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Warszawa, dnia 12 wrzeénia 2018 r.

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: postgpowania pn. ,,Przebudowa pomieszczen Kliniki Wczesnego Zapalenia
Stawow oraz Kliniki i Polikliniki Uktadowych Choréb Tkanki Lacznej zlokalizowanych w
obszarze kondygnacji +3 w bloku A” - sprawa nr 32/PN/2018/]S

Zamawiajgcy, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie dziatajac
na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieri publicznych (Dz.
U.z 2017 r, poz. 1579 z p6zn. zm.) zwanej dalej Ustawa, dokonuje nastepujacych zmian w tresci
SIWZ:

1. Modyfikuje zapisy umowy w zalaczniku nr 3 stanowigcym Istotne dla Stron
postanowienia umowy. Zmodyfikowany zalacznik nr 3 stanowi zatgcznik do niniejszego
pisma.

2. Ponadto informuje, ze:

1) Przewody N2XH-],0 - bezhalogenowe - stosuje sie do instalacji w obiektach, gdzie
zycie ludzkie lub dobra materialne musza by¢ chronione na wypadek wystgpienia
pozaru (hotele, szpitale, szkoty, lotniska, stacje metra, stacje kolejowe, instalacje
przemystowe). Przewody te s3 przeznaczone do ukladania w pomieszczeniach
suchych i wilgotnych, na tynku, wtynkowo i pod tynkiem, w $cianach murowanych i
bezposrednio w betonie, w korytkach kablowych itp. - do ukladania na state. W
przypadku instalacji na zewnatrz lub pod ziemig nalezy umieéci¢ przewody w
kanatach kablowych lub rurach - wobec powyzszego przewidziano zastosowanie
w/w przewodéw a przewody YDYzo lub YDYpZo mozemy dopuscié¢ jedynie do
uktadania w strefach, gdzie przewody te bedg w catosci przykryte tynkiem o
grubosci minimum 5 mm nad przewodem. W strefach odstonietych, np. nad sufitami,
na korytach kablowych, uchwytach itp. nalezy stosowa¢ wspomniane przewody
bezhalogenowe N2XH-],0.

Dokonana modyfikacja stanowi integralng cze$¢ SIWZ dla przedmiotowego postepowania i jest
wigzaca dla wszystkich Wykonawcéw od dnia przekazania.

Sporzadzit: Julita Skonieczna
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ZAEACZNIK NR 3 DO SIWZ - ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIANIA UMOWY

w wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego - sprawa nr 32/PN/2018/]S, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieni publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z
p6zn. zm.), zwang dalej ,ustawg Pzp”, zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot Umowy

1. Wykonawca zobowigzuje do wykonania zadania pn.: ,Przebudowa pomieszczen Kliniki
Weczesnego Zapalenia Staw6w oraz Kliniki i Polikliniki Uktadowych Choréb Tkanki tgcznej
zlokalizowane w obszarze kondygnacji +3 w bloku A - Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. Eleonory Reicher w Warszawie” zgodnie z
dokumentacjg projektowg (zalacznik nr __), STWIORB (zalacznik Nr ___) oraz Oferta
Wykonawcy (zatacznik Nr ___) i zasadami wiedzy technicznej, dalej: ,Roboty” lub ,,Roboty
budowlane”, a Zamawiajacy zobowiazuje sie do odebrania robét i zaptaty wynagrodzenia.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie =zostaly
wyszczegélnione w przedmiarze rob6t a sa konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem budowlanym.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robét tymczasowych i prac towarzyszacych w
rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie
szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.), wiasnym staraniem i na wlasny koszt, a takze tymczasowego
zagospodarowania terenu budowy na czas budowy i jego likwidacji po zakoniczeniu robét
budowlanych, wlasnym staraniem i na whasny koszt.

4. Dla cel6éw realizacji Umowy Strony postanawiaja, ze nizej wymienione dokumenty nalezy
traktowac jako wzajemnie sig¢ uzupelniajace w sposéb rozszerzajacy:

a) Umowa,

b) Projekt budowlany,

¢) Projekty wykonawcze,

d) STWiORB,

e) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowiacym jej integralng cze$¢ Kosztorysem
ofertowym,

f) SIWZ (w zakresie nie ujetym wyzej),
Swiadczenia wymienione w chociazby jednym z powyzszych dokumentéw jak
réwniez niezbedne do wykonania celem wykonania catoéci przedmiotu umowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang nalezy uznaé za nalezace
do zakresu $wiadczenia Wykonawcy.

§2.
Oswiadczenia Wykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne do$wiadczenie, wiedze oraz dysponuje
personelem posiadajacym odpowiednie uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy zgodnie ze staranno$cia przedsigbiorcy wykonujgcego zawodowo i profesjonalnie
prace, ktorych dotyczy Umowa.

2. Wykonawca zobowiazuje sie zrealizowa¢ Roboty w zakresie wskazanym w tresci Umowy
oraz usuny¢ wszelkie wady, usterki, kolizje i dokona¢ niezbednych przerébek (jezeli kolizje i
przerobki wynikaja z zastosowanej przez Wykonawce technologii lub organizacji z
starannoscia profesjonalisty i zgodnie z postanowieniami Umowy).
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§3.
Termin wykonania umowy

1. Strony okre$lajg termin wykonania robdét budowlanych i uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie budynku po uprzednim uzyskaniu pozytywnego stanowiska panstwowej strazy
pozarnej, opinii sanepidu i innymi niezbednymi, jesli okaza sie konieczne do rozpoczecia
eksploatacji obiektu najp6zniej do dnia 30 kwietnia 2018 roku.

2. Za termin wykonania robét budowlanych uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr ___.

3. Realizacja Rob6t budowlanych bedzie przebiega¢ zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
terminowo-finansowym, o ktérym mowa w ust. 4 zaakceptowanym przez Zamawiajjcego.

4. Wykonawca uaktualni Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy w stosunku do
Harmonogramu zatgczonego do oferty w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy i jest
zobowiagzany do uzyskania akceptacji Zamawiajacego. Harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy (zwany dalej: ,Harmonogramem”) zawiera¢ bedzie ceny jednostkowe, a takze
w przypadku zatrudnienia Podwykonawcédw podziat na roboty wykonywane sitami wiasnymi
Wykonawcy oraz roboty wykonywane przez Podwykonawcow. Zamawiajacy zatwierdzi
Harmonogram lub zglosi uwagi w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania (Wykonawca
obowigzany jest uwzgledni¢ uwagi Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie i ponownie
przedlozy¢é Harmonogram do akceptacji w terminach wskazanych powyzej i stanowi¢ bedzie
podstawe do rozliczen i terminéw wykonania poszczegélnych robét). Zmiana terminéw
realizacji poszczegdlnych elementéw robét podlegajacych odbiorom czesciowym jest
mozliwa pod warunkiem stwierdzenia przez inspektoréw nadzoru na piSmie mozliwosci
dotrzymania ostatecznego terminu realizacji robét budowlanych i wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub cze$ciach niezbednych do
realizacji Umowy niezwlocznie po zawarciu Umowy. Wraz z przekazaniem terenu budowy:
1) Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie kierownika

budowy stwierdzajgce przejecie obowigzku kierowania robotami budowlanymi (wraz z
dokumentami potwierdzajacych posiadane uprawnienia oraz aktualnym wpisem na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego), oswiadczenie o sporzadzeniu planu
BIOZ oraz o$wiadczenie o przeszkoleniu pracownikéw z zakresu BHP i ppoz,
2) Strony uzgodnig miejsce przeznaczone na zaplecze budowy, sposéb rozliczenia mediéw.
Czynnosci, o ktéorych mowa powyzej zostang kazdorazowo potwierdzone protokoltem
podpisanym przez przedstawiciela Zamawiajgcego, inspektora nadzoru i Wykonawece.

6. Nieudostepnienie terenu budowy Wykonawcy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
nie daje podstaw do przedtuzenia terminu zakonczenia robét budowlanych.

7. Wykonawca, niezwlocznie po zawarciu umowy, zobowiazuje sie do:

1) sporzadzenia przez kierownika budowy planu BIOZ i uzgodnienie go z Zamawiajacym
(plan BIOZ powinien przewidywa¢ takie prowadzenie robé6t budowlanych, aby
umozliwié¢ niezaklécong prace pozostatym klinikom),

2) przeszkolenia pracownikéw Wykonawcy z zakresu BHP i P/poz,

3) uzgodnienia z Zamawiajgcym miejsca przeznaczonego na zaplecze budowy, sposobu
korzystania z mediéw oraz sposobu gospodarowania wytworzonymi odpadami,

4) rozpoczecia prac przygotowawczych.

8. W przypadku koniecznoéci aktualizacji Harmonogramu, w szczeg6lnosci, gdy poprzednia
wersja harmonogramu stanie sie niespéjna z faktycznym postepem w realizacji Umowy,
Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia
ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi
go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia. Postanowienia ust. 4 w zakresie zatwierdzania i
zgltaszania uwag do Harmonogramu stosuje sie odpowiednio. Zaktualizowany i
zatwierdzony przez Zamawiajgcego Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram
i jest wiagzacy dla Stron.
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§4.

Zasady wspoélpracy i obowiazki Stron

1. Strony zobowigzuja sie do wspétpracy przy realizacji Umowy.

2. Strony zobowiazujg sie do wzajemnej wspétpracy na terenie budowy oraz do wspélpracy ze
swoimi przedstawicielami, Kierownikiem budowy (kierownikami robé6t), nadzorem
inwestorskim i nadzorem autorskim,

3. Strony ustalaja:

1) narady koordynacyjne:

2)

3)

a) celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjasnianie biezacych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania robét, w szczegélnosci dotyczacych postepu
prac albo nieprawidtowos$ci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy,

b) inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwolywania narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i
przedstawicieli nadzoru autorskiego oraz innych zaproszonych oséb,

c) kierownik budowy jest zobowigzany uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych,

d) inspektor nadzoru inwestorskiego informuje z 3-dniowym wyprzedzeniem
uczestnikéw narady koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi narade
I protokotuje, a kopie protokotu lub ustalen dostarcza wszystkim osobom
uczestniczacym w naradzie,

e) do ustalefi zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢
uwagi w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wiazace,

protokdét koniecznosci - jest dokumentem okreslajacym zakres rzeczowo-finansowy zmian

w zakresie rob6t budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji Umowy,

sporzadzany w przypadku wystapienia rob6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby

zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji Umowy;

protokoly odbioru beda potwierdzaé:

a) odbidr prac zanikowych: odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce
zgodnie z umowa robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

b) odbidr czesciowy: odbiér robét w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z
umowa czesci robét,

c) odbidr koricowy: odbiér wykonania przez Wykonawce wszystkich robét budowlanych
w zaKresie okreSlonym umowa.

4. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1)
2)

3)

4)
5)

zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i protokolarne przekazania terenu
budowy,

udostepnienia w dniu wprowadzenia na budowe i przekazania terenu budowy Zrédet
poboru wody i energii elektrycznej, Wykonawca pokrywa koszty zZuzycia energii
elektrycznej i wody w zryczaltowanej wartoéci 2500,00 zi miesiecznie oraz
wyznaczenia Wykonawcy miejsca pod zaplecze, wezet sanitarny, kontener na odpady
socjalne i przemystowe. Platno$¢, o ktérej mowa, nastapi do 10 dnia kazdego miesiaca,
w formie przelewu na rachunek bankowy Zamawiajacego, podany na nocie ksiegowej,
dokonania odbioru koficowego robét,

zaptaty ~Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane Roboty, okreélone
w Harmonogramie i zgodnie z tym Harmonogramem.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1

2)

uzgodnienia wykonania Robét z Zamawiajacym, szczegblnie w zakresie rodzaju
materiatéw, ktére majg by¢ zastosowane i wykonania Robét budowlanych zgodnie z
ustaleniami wynikajacymi z tego uzgodnienia. Uzgodnienia powinny by¢ sporzadzone na
piSmie i podpisane przez obie strony,

zapewnienia statego przedstawiciela do wspétpracy z Zamawiajacym.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za

jakos¢ zastosowanych do rob6t materiatow, wyrobdéw i urzadzen.

Wykonawca zobowiazuje sie do oddania wykonanych Robé6t budowlanych oraz usunigcia ich

wad stwierdzonych w trakcie wykonywania Robét budowlanych oraz w okresie rekojmi za

wady fizyczne i gwarancji jakoéci, za wynagrodzenie ustalone w oparciu

o postanowienia Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za dzialania,

uchybienia i =zaniechania wtlasne (jak i za dziatania, uchybienia i zaniechania

podwykonawcéw), za bezpieczenstwo na terenie budowy oraz za szkody powstate

w trakcie realizacji Umowy i ich naprawienia, powstate z winy Wykonawcy. Wykonawca

zobowigzuje sie do ochrony przekazanego mienia Zamawiajacego (ochrona przed

uszkodzeniem lub kradziezg), znajdujgcego sie na terenie budowy przed dziataniem os6b
trzecich przez zlecenie ochrony profesjonalnemu podmiotowi.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

1) zagospodarowania terenu budowy zgodnie z potrzebami budowy, zorganizowania
zaplecza budowy lgcznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej
stosownie do potrzeb,

2) umozliwienia wstepu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
kierownika budowy i Zamawiajacego w porozumieniu z kierownikiem budowy,

3) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajgcych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacych ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb (w szczegdlnoéci utrzymanie terenu budowy
w stawnie wolnym od nadmiernych przeszkdd komunikacyjnych, sktadowanie wszelkich
urzadzen pomocniczych, sprzetu, materialdéw w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwanie zbednych przedmiotéw z terenu budowy) zgodnie z
uzgodnionym planem BIOZ (jakiekolwiek zmiany w trakcie prowadzenia rob6t majace
wplyw na bezpieczenstwo muszg by¢ niezwlocznie wprowadzane do planu BIOZ).
Prowadzenie rob6t musi umozliwia¢ prace pozostatym Klinikom,

4) sprawowania dozoru pracownikéw Wykonawcy o odpowiednich uprawnieniach
budowlanych na terenie budowy,

5) przygotowania dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajacej i dokumentujacej stan faktyczny wykonania robot.
(dokumentacje powykonawcza stanowiaca projekty z naniesionymi zmianami przez
kierownika budowy i zatwierdzonymi przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
wymagane przepisami dokumenty: w tym certyfikaty, atesty, zaswiadczenia, protokoty
odbioréw, protokoty badan i sprawdzen, wszelkie pomiary i niezbedne badania
wykonane przez wlasciwe jednostki badawcze, deklaracje zgodnosci, deklaracje
wiasnosci uzytkowych,

6) wyznaczenia osoby pelnigcej obowigzki kierownika budowy lub/i kierownikéw robdét,
posiadajagcych wymagane uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci,
wpisanych na liste cztonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego oraz objetych
obowigzkowym ubezpieczeniem odpowiedzialnoéci cywilnej inzynieréw budownictwa,

7) ponoszenia kosztéw, o ktérych mowa w §4 ust. 4 pkt 3,

8) usuwania na whasny koszt odpadéw i $émieci; odpady budowlane typu zlom powinny
zosta¢ odwiezione do sktadnicy surowcéw wtérnych, a $rodki uzyskane z jego sprzedazy
podlegajg rozliczeniu z Zamawiajagcym w sposéb okre§lony w tresci protokotu
wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekazania terenu budowy w sposo6b nie
zagrazajacy prawidlowemu funkcjonowania Instytutu,

9) wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
zgodnie z wladciwymi przepisami prawa, w tym zgodnie z wszelkimi przepisami
dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego oraz z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz z zasadami wiedzy technicznej; ewentualne optaty i kary za naruszenie ww.
przepiséw czy przekroczenie norm (w szczeg6lnoéci norm zapylenia i natezenia hatasu)
ponosi Wykonawca,
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10.

11.

10)stosowania materialdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowe;j,
budowlanej i wykonawczej, STWiORB oraz obowigzujgcych przepisach i normach
majacych zastosowanie do Umowy,

11) stosowania materiatéw, wyrobéw budowlanych i urzadzen tylko i wylacznie fabrycznie
nowych, speiniajagcych wymagania okre$lone w art. 10 ustawy Prawo budowlane;
zamontowane przez Wykonawce, lub Podwykonawcéw materialy i urzadzenia
po dokonaniu odbiordw czesciowych przechodza na wtasno$¢ Zamawiajacego,

12)stosowania materiatéw wskazanych w dokumentacji o parametrach co najmniej takich
samych lub lepszych od opisanych w dokumentacji projektowej, wykonawczej,
budowlanej i STWiORB oraz uzgodnienia ich przed zastosowaniem z Inspektorem

Nadzoru oraz osoba wskazana przez Zamawiajgcego wykorzystanych materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé realizacji Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu

materiatéw, urzadzen i elementéw réwnowaznych w stosunku do okre$lonych w

dokumentacji, przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, pod

warunkiem:

a) zastosowania wyrobéw budowlanych i urzadzen réwnowaznych, o parametrach
technicznych i jako$ciowych nie gorszych niz wyroby budowlane i urzadzenia
wskazane w dokumentacji,

b) wykazania, ze zastosowane wyroby budowlane i urzadzenia spelniaja wymagania
okreslone w dokumentacji, dokonanie zmiany mozliwe jest wylgcznie za zgoda
Zamawiajgcego wyrazong na piSmie tylko wtedy, gdy zaproponowana przez
Wykonawce zmiana nie powoduje zmiany dokumentacji oraz gdy wypelnia przestanki
wskazane przez Zamawiajacego jako przewidywane zmiany Umowy. Zastosowanie
rozwigzan réwnowaznych jest mozliwe takze w przypadku koniecznosci zmiany
dokumentacji, jednak pod warunkiem uzyskania zgody projektanta oraz zitoZenia
przez Wykonawce os$wiadczenia o poniesieniu wszelkich kosztéw zwigzanych z
przeprojektowaniem (w tym kosztéw wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji),

13)uczestniczenia przy czynnosciach odbiorowych zgtoszonych do odbioru roboét,

14)przerwania robét na zgdanie Zamawiajacego lub inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zabezpieczenia wykonanych robét,

15)terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych
w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji jakosci,

16)zaangazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze

i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robé6t i innych czynnosci

w ramach wykonania Przedmiotu Umowy, okreslonych postanowieniami Umowy,

17)zapewnienia ubioru pracownikom pozwalajgcym na ich identyfikacje,

18)zaptaty = wynagrodzenia  Podwykonawcom, jezeli  Wykonawca  dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji czeéci robét budowlanych,

19)realizacji rob6t zamiennych lub dodatkowych oraz odstgpienia od realizacji robét
zaniechanych po podpisaniu przez strony protokotu koniecznosci,

20)uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt (m.in. uporzadkowanie
i sprzatanie pomieszczen w sposéb umozliwiajacy ich uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, w tym przywrdcenia do stanu pierwotnego. Dotyczy to réwniez
terenéw potozonych poza terenem budowy, z ktérych Wykonawca korzystal przy
wykonywaniu Przedmiotu Umowy.

W razie wystapienia jakichkolwiek okolicznosci majgcych wplyw na termin realizacji

Umowy, Wykonawca jest zobowigzany zglosi¢ Zamawiajagcemu te okoliczno$ci pisemnie w

terminie najpdzniej 3 dni od dnia ich wystgpienia na terenie budowy pod rygorem utraty

mozliwosci powolywania sie na te okoliczno$ci w czasie péZniejszym. Zgloszenia
dokonywane po terminie zostang uznane za bezskuteczne.

Stosownie do dyspozycji art. 29 ust. 3a Pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca i

Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia zatrudniali w pelnym wymiarze

czasu pracy na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, osoby
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wykonujace czynnos$ci zwigzane z budowa obiektu, tj. pracownicy ogoélnobudowlani
wykonujacy prace sanitarne, elektryczne i ogélnobudowlane.

Najp6zniej w dniu zawarcia Umowy z Zamawiajgcym Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
Wykaz Pracownikéw przeznaczonych do realizacji zaméwienia zatrudnionych na umowe o
prace u Wykonawcy.

Wykonawca zobowigze sig, Zze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy wskazani w
Wykazie Pracownikéw beda w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o
prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj.
Dz.U.2018.917), oraz otrzymywal wynagrodzenie za prace réwne lub przekraczajgce
réwnowarto$¢ wysokosci wynagrodzenia minimalnego, o ktérym mowa w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U.2017.847).
Nieprzedlozenie dokumentu, o ktérych mowa w ust 13 powyzej, bedzie traktowane jako
niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw swiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowienn umowy przez Wykonawce przedstawiciel
Zamawiajgcego uprawniony bedzie w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci personelu
uczestniczacego w realizacji Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany oséb, przy pomocy ktérych bedzie realizowany
zaméwienie, na inne niz osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracownikéw, z
zachowaniem wymogow dotyczacych zatrudniania na podstawie umowy o prace.

§5.
Podwykonawcy

Wykonawca o$wiadcza, iz Umowe wykonana osobiscie/przy udziale podwykonawcc')w.

Podwykonawcom zostanie powierzony nastepujgcy zakres prac: .

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos$ci za wlasciwe i termlnowe wykoname calej

Umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo

realizowanych zobowigzan wynikajacych z umdw o podwykonawstwo.

Przez umowy o podwykonawstwo Strony rozumieja pisemne umowy o charakterze

odptatnym, ktérych przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace cze$¢

niniejszej umowy, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcg).

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcéw (Zamawiajacy nie

wyraza zgody na zatrudnienie dalszych podwykonawcéw robét budowlanych) do realizacji

Przedmiotu Umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

W przypadku ujawnienia sie podwykonawcéw rob6t budowlanych na etapie realizacji

zamoOwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia stosownego aneksu do umowy

wskazujgcego cze$¢ zamdwienia, ktéra zostanie powierzona Podwykonawcy do realizacji.

Wykonawca zamodwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamoéwienia

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, sg zobowigzani, w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu wzoru tej umowy oraz wzoru zmian jej zmian
pod rygorem zaptaty kary umowne;j.

Zamawiajacy okresla nastepujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez

Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu: w Umowach o podwykonawstwo:

1) nalezy uwzgledni¢ nie dluzszy niz 30-dniowy termin ptatnoéci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy oraz okres odpowiedziainosci Podwykonawcy, tak aby nie byl on
krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego i
odpowiadal zakresowi odpowiedzialnoSci przyjetej przez Wykonawce wobec
Zamawiajacego,

2) nalezy uwzgledni¢ postanowienie, iz w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
obowiazku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktéry
zawarl: zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, Zamawiajacy zaptaci bezposrednio Podwykonawcy
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kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z

treécia umowy o podwykonawstwo,

3) nalezy okresli¢ termin realizacji nie dluzszy niz termin przewidywany w

Harmonogramie dla tych robét,

4) nie mozZna zawiera¢ postanowien:

a) dotyczacych sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajacy rozliczenie tych
robdt pomiedzy Zamawiajgcemu a Wykonawca na podstawie postanowien zawartej
umowy,

b) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujgcego zakres robdt
wykonanych przez Podwykonawce;

¢) uzalezniajacych zwrot przez Wykonawce Podwykonawcy kwot zabezpieczenia, od
zwrotu z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki dotyczace podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, bedacego strona umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, ktérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu: podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowiazany do przedstawienia kserokopii oplaconej aktualnej polisy OC obejmujacej
odpowiedzialno$¢ kontraktowa (niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan)
opiewajaca na sume gwarancyjng w wysokosci nie mniejszej niz 80% wartosci umowy o
podwykonawstwo.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej wzoru przez Zamawiajacego, a przystapienie do
realizacji robdot budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego (tj. po przedstawieniu odpisu takiej
umowy Zamawiajgcemu).Wykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy realizacji
Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedstawienia wzoru umowy o
podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do wzoru umowy o podwykonawstwo (lub
zawartej juz umowy o podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w ust. 6,

2) gdy nie wykazano spelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce

warunkéw, o ktérych mowa w ust. 7.

W przypadku niezgloszenia pisemnych zastrzezen do wzoru umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, Strony uznajg, iz Zamawiajacy zaakceptowal wzér
umowy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu wzoréw uméw z naniesionymi poprawkami w terminie 2
dni roboczych od dnia ich przekazania przez Zamawiajacego.

Po akceptacji przez Zamawiajacego wzoru umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sag roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca takiego zaméwienia przedktada
Zamawiajgcemu niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 5 dni od dnia zawarcia,
potwierdzony za zgodno$¢ z oryginatem, przez przedktadajacego, odpis zawartej umowy o
podwykonawstwo wraz z zestawieniem iloSci robét i ich wyceng oraz zataczeniem odpisu z
KRS lub CEIDG lub innych dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie oséb podpisanych na
Umowie ze Strony podwykonawcy. Umowa o podwykonawstwo podpisana przez osoby bez
stosownego umocowania jest niewazna i nieskuteczna wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych, zgtasza pisemny sprzeciw do zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 9.

Wykonawca zamoéwienia na roboty budowlane, podwykonawca takiego zamoéwienia
przedktada Zamawiajgcemu potwierdzony za zgodno$¢ =z oryginalem, przez
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przedkladajacego, odpis zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia.
W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 13, jezeli:

1) termin zaplaty wynagrodzenia okre$lony w Umowie jest dtuzszy niz 30 dni,

2) termin realizacji umowy jest dluzszy niz termin przewidywany w harmonogramie dla
danej czesci robot,

3) Umowa nie zawiera postanowienia, iz w przypadku uchylania sie przez Wykonawce od
obowigzku zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
Zamawiajacy zaplaci bezpoérednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia
bez odsetek naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescig Umowy o podwykonawstwo

Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w wyznaczonym terminie pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Obowigzek Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 (roboty budowlane) oraz w ust. 13
(dostawy i ustugi), nie dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane lub dostawy lub ustugi, ktére, z uwagi na ich warto$¢ lub przedmiot, nie
podlegaja obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu: umowy o wartosci do 10.000,00 z1.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia
Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
Podwykonawca nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa,
okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania, powierzonych Podwykonawcy robét budowlanych lub dotrzymania
termindw realizacji tych robét, wynikajacych z harmonogramu.
Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
§6.

Ubezpieczenie Wykonawcy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody wynikte przy
wykonywaniu Umowy lub zwigzane z realizacja Umowy, w szczegélnosci za utrate dobr
materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy. Wykonawca musi ubezpieczy¢ roboty,
bedace przedmiotem umowy, z tytutu szkéd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami
losowymi na kwote wynikajaca z Kontraktu (ubezpieczenie musi obejmowac okres
wykonania robét remontowo-budowlanych od wprowadzenia na roboty (budowe) do
zakonczenia prac. Wykonawca musi dostarczy¢ dokument potwierdzajacy ubezpieczenie
robét przed wprowadzeniem na roboty (budowe).
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec os6b trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢. W sytuacji, w ktérej wobec Zamawiajgcego zostang
podniesione roszczenia dotyczace szkody lub innych zdarzeni powstalych w zwigzku z
wykonywaniem Umowy, w zakresie objetym odpowiedzialnoscia Wykonawcy, natychmiast
po wezwaniu przez Zamawiajagcego Wykonawca, za zgoda powoda, wstapi w miejsce
Zamawiajgcego w postepowaniu wszczetym w zwigzku z takim roszczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez okres realizacji Umowy aktualnej polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej (kontraktowej i deliktowej) lub innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie
umowy ubezpieczenia OC na warto$¢ nie nizszg niz warto$¢ wynagrodzenia z Umowy brutto
oraz terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych
W przypadku utraty wazno$ci polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu
potwierdzajacego zawarcie umowy w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedluzy¢ wazno$é polisy stosownym aneksem lub przedstawi¢ nowag
polise, na warunkach nie nizszych niz okre$lone w warunku udzialu w postepowaniu, pod
warunkiem zachowania ciggtosci okresu ubezpieczenia. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu kopie aneksu lub polisy poswiadczong ,za zgodnos¢

Strona 81z 21



10.

z oryginatem” i oryginat do wgladu przed uplywem waznosci pierwotnej polisy lub innego
dokumentéw.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce aneksu lub polisy lub przedstawienie
aneksu lub polisy nie obejmujacej ciagltosci okresu ubezpieczenia lub nie zaptacenia
poszczeg6lnych rat sktadki w terminach, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz naliczenia Wykonawcy Kkary
umownej.

§7.

Odbior robét
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej
lub ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu niezwiocznie, nie pézniej jednak niz 4 dni od daty
zgloszenia gotowo$ci do odbioru.
W przypadku niezgloszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ odkrywki niezbedne dla zbadania robét
oraz pobra¢ prébki dla wykonania specjalistycznych badan, a nastepnie na wlasny koszt
przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbior koficowy robét budowlanych jest dokonywany po kompletnym i prawidlowym
zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich rob6t budowlanych jakie sg niezbedne do
wykonania Umowy wskazanego w § 1 Umowy, dalej: ,0dbiér koncowy robdt
budowlanych”. Warunkiem dokonania Odbioru koncowego rob6t budowlanych jest
przedstawienie o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robét i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego robdét budowlanych Wykonawca
przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich
uprzednio wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udzial inspektora
nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Zamawiajacego.
Po zgloszeniu przez kierownika budowy gotowosci do Odbioru koncowego robdt
budowlanych inspektorzy nadzoru przystepuja do czynnoSci zwigzanych z odbiorem
konicowym robét budowlanych. W przypadku wystapienia istotnych wad czynnosci odbioru
zostajg przerwane. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje wpisu do dziennika budowy
wskazujac przyczyne przerwania czynno$ci odbioru oraz wyznaczaja Wykonawcy termin i
spos6b wykonania robét, préb i sprawdzen lub usuniecia wad. Po zrealizowaniu przez
Wykonawce ww. zleconych czynnosci Wykonawca powtarza czynnosci dotyczace zgtoszenia
rob6t podlegajacych odbiorowi.
Wykonawca, po dokonaniu Odbioru koficowego robét budowlanych, zglasza gotowo$¢ do
odbioru koncowego Zamawiajagcemu, dalej: ,,0dbiér koncowy” i jednoczesnie przekazuje
komplet dokumentacji powykonawczej, pozwalajacej na ocene prawidlowego wykonania
Umowy.
Odbiér konicowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Sklad komisji odbiorowej, termin i harmonogram dziatan
komisji odbiorowej okre$la Zamawiajacy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze
zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.
Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dhluzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgloszenia Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowosci do Odbioru
koncowego. Odbiér nie moze trwa¢ dtuzej niz 10 dni roboczych.
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Komisja sporzadza protok6t Odbioru konicowego. Podpisany koncowy protokdt odbioru i

uzyskanie pozwolenia na uzytkowania jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen

Stron. Przedtozenie ww. dokumentéw stanowi o zakoriczeniu umowy.

Jezeli w toku czynnoéci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, Ze roboty budowlane

bedace przedmiotem odbioru nie sa gotowe do odbioru z powodu:

1) ich niezakonczenia,

2) nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i sprawdzen,

3) wad powstalych w wyniku wykonania robdt niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg oraz zaleceniami Zamawiajacego, przy czym s3 to:

a) wady nadajgce sie do usuniecia - Zamawiajagcy ma prawo odmowié przyjecia
fragmentu lub calosci wykonanych robét do czasu usuniecia wad przez Wykonawce,
co bedzie oznaczalo niewykonanie kompletnego Umowy w terminie. JeZeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole,
Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

b) wady nienadajgce sie do usuniecia, umozliwiajace uzytkowanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przyjecia fragmentu
lub cato$ci wykonanych robét i zazada¢ ponownego wyKkonania fragmentu lub catosci
robét za jednoczesnym obnizeniem odpowiednio wynagrodzenia Wykonawcy,

c) wady nienadajgce sie do usuniecia, uniemozliwiajgce uzytkowanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajagcy ma prawo odméwié przyjecia
fragmentu lub cato$ci wykonanych robét za jednoczesnym odstgpieniem od umowy
lub zada¢ ponownego wykonania fragmentu lub catosci robét.

Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin do wykonania robét lub usuniecia wad oraz
przeprowadzenia préb i sprawdzen, potwierdzajacych ich techniczng sprawnos¢. Powstate z
w/w tytutéw koszty ponosi Wykonawca niezaleznie od naliczenia i obowiazku zaptaty kar
umownych. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad, ich charakteru oraz przyczyn ich
powstania, niezbedne jest dokonanie proéb, badan, odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajgcy moze
poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby, badania,
odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwoéci robdét, Zamawiajagcy zwraca
udokumentowane koszty ich przeprowadzenia.

Kierownik budowy obowigzany jest by¢ obecny przy odbiorach robét budowlanych, o
ktérych mowa w niniejszym paragrafie, osobiécie lub wyznaczyé w tym celu upowaznionego
na pi$émie pelnomocnika. Przy odbiorze koficowym niezbedna jest obecno$¢ przedstawiciela
Wykonawcy wskazanego do dzialania w ramach komisji odbiorowej oraz kierownika
budowy lub jego pelnomocnika. Nieobecno$é¢ przedstawiciela Wykonawcy, kierownika
budowy lub pelnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru i daje prawo Zamawiajagcemu
podpisania jednostronnych protokotéw odbioru. Wykonawca traci w tym wypadku prawo
do zgloszenia swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku odbioréw i w petni
akceptuje ustalenia dokonane w toku odbioru.

§8.
Wynagrodzenie Wykonawcy
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia ryczattowego
brutto w wysokosci:

L3 00172 111 OO PLN)
W EYIN NETO! wrrrcaerrneasiresessssrenensees zt
(STOWNIE. i —— PLN)
w tym podatek od towaréw i ustug w wysokosci 23%.
Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwiagzane z realizacja zadania, o ktérym
mowa w §1, wynikajace z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robot) bedacego
podstawa obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego, dokumentacji projektowej oraz
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wszelkie koszty niezbedne dla nalezytego wykonania Umowy, w tym przeniesienie
autorskich praw majatkowych do dokumentacji oraz wtasnos$ci egzemplarzy.

W przypadku, gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robét bedzie odbiegata od iloéci robét
wynikajacych z kosztorysu ofertowego np. w wyniku robét zaniechanych, wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 zostanie zmniejszone na podstawie cen zawartych w Kosztorysie
ofertowym.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze
wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é¢ zapobiezenia katastrofie lub awarii.

Nie przewiduje si¢ wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym,
jak réwniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikéw cenotwérczych podanych w
ofercie bez wzgledu na zaistniala w miedzyczasie sytuacje za wyjatkiem obnizenia cen
jednostkowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji Umowy koniecznosci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami prawa. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania materialéw
zamiennych jezeli jest to uzasadnione ze wzgledéw technologicznych. Wykonawca moze
wykona¢ roboty zamienne jedynie po zatwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiajgcego,
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania czeéci zakresu robét -
ograniczenia zakresu rzeczowego Umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robé6t bedzie
zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i cbowigzujacymi na
dzien odbioru robét przepisami, wykonania Umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy
poinformuje o tym pisemnie Wykonawce okre$lajac zakres prac, ktére nie bedg w ramach
Umowy wykonywane. Wykonawca zobowiazany jest na tej podstawie sporzadzi¢ w terminie
7 dni od daty otrzymania ww. pisma kosztorys robét nie wykonywanych stosujac stawki
cenowe uwzglednione w kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora
nadzoru inwestorskiego i musi uzyska¢ jego akceptacje. Umowna cena ryczattowa ulega
pomniejszeniu o warto$¢ ustalong na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robét, z
ktérych Zamawiajacy zrezygnowal. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 7 dni od daty
otrzymania podpisa¢ przygotowany przez Zamawiajacego aneks przewidujgcy zmiane
zakresu i ceny zamdwienia.

W sytuacji gdy w trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajacy na podstawie wydanych
ekspertyz lub opinii bedzie mégt zastosowac rozwigzania tarisze dla Zamawiajacego oraz bez
uszczerbku dla nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i
zazgda zmian w zakresie Harmonogramu, ktéry stanowi podstawe do rozliczenia.

Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia wynagrodzenie nie przystuguje.

§9.

Warunki ptatnesci wynagrodzenia
Rozliczenie nastgpi czterema fakturami, dwie faktury w roku 2018, dwie faktury w roku
2019, w tym faktura koncowa.
Pierwsze dwie faktury narastajaco do kwoty 3.340.000,00 zt brutto musi zostaé¢ wystawiona
do dnia 7 grudnia 2018 roku, w zwiazku z czym Wykonawca jest zobowigzany do tego dnia
wykona¢ roboty na ww. kwote, uzyska¢ odbidr tych robét i zlozyé¢ faktury w siedzibie
Zamawiajacego. Roboty realizowane po tym dniu beda zafakturowane fakturg wystawiong
na koniec lutego 2019 roku w wysokosci do 70% wartoéci, o ktérej mowa w §8 ust. 1.
Pozostata warto$¢ stanowi¢ bedzie rozliczenie koficowe przedmiotu umowy. Wysoko$é
faktur wynika¢ musi z Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Podstawg do wystawienia faktur cze$ciowych jest uzyskanie protokotu odbioru cze$ciowego
podpisanego przez Inspektora Nadzoru. Podstawa do wystawienia faktury koficowej jest
podpisany koficowy protokét odbioru i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.
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Nalezno$¢ z tytutu wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyptacona przez Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy lub odpowiednio Podwykonawcy, wskazany na fakturze
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce w terminie 30 dni od daty
ztozenia prawidlowo wystawionych faktur.

Za termin zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia konta Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem terminu nie dtuzszego niz 14 dni.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie na piSmie dowodéw dokonania zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robét
budowlanych oraz przedstawienie zaswiadczenn od Podwykonawcéw o uregulowaniu
wszystkich czesSciowych naleznosci ze strony Wykonawcy na rzecz Podwykonawcow.
Wykonawca w ciggu 5 dni od daty przekazania Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury, przedlozy w siedzibie Zamawiajacego kserokopie faktury (oryginat do wgladu
Zamawiajgcego) wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce z
dowodem dokonania ptatnosci w formie przelewu.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 6, odpowiednio kwota naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest pomniejszana o sume kwot wynikajaca z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

Zamawiajacy, na pisemne zgdanie Podwykonawcy, moze dokonaé bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego  Podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia
sie Wykonawcy (po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do
przedstawienia dowoddw zaptaty) od obowigzku zaplaty za roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Bezpo$rednia zaptata Podwykonawcy obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie uiszczona w
polskich ztotych (PLN).

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia wezwania do przedstawienia dowodéw zaptaty. W przypadku
zgloszenia uwag przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy sktada do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy, jezeli w sposéb wystarczajgcy wykazano niezasadno$¢ bezposredniej
zaplaty, albo dokonuje bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty (gdy Podwykonawca udokumentuje jego
zasadno$¢ faktura oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbiér robét a
Wykonawca nie zlozy w wyznaczonym terminie uwag wskazujacych na niezasadno$é
bezposredniej zaplaty).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

Rzeczy nabyte przez Wykonawce, Podwykonawce, ktére zostaly wbudowane i staly sig
cze$ciami sktadowymi stanowig wtasno$é¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do
dotozenia szczegdlnej starannoéci w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony rzeczy
stanowigcych wlasno$¢ Zamawiajacego.

§10.
Prawa autorskie majatkowe i zalezne
Dokumentacja powykonawcza stanowi Utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskich i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.2018.1191), dalej: ,,Utwor”.
Z dniem przekazania Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa
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majatkowe do utworu bez ograniczen czasowych i terytorialnych w jakiejkolwiek formie i

postaci, w tym nieukonczone;j.

Zamawiajacy nabywa wszelkie autorskie prawa majagtkowe do Utworu z chwilg jego wydania

Zamawiajacemu na polach eksploatacji wymienionych w Umowie, tj.:

a) utrwalanie i zwielokrotnianie w catosci lub we fragmentach dowolng technikg, w tym m.
in. drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, cyfrowa, analogows,
audiowizualng, na wszelkich no$nikach bez ograniczen, co do ilosci i wielkos$ci naktadu,
w tym wprowadzanie do pamieci komputera i sieci multimedialnej oraz do wszelkich
innych no$nikéw przetwarzania cyfrowego,

b) wprowadzanie do obrotu bez ograniczen terytorialnych, najem, uzyczenie lub wymiana
nosnikéw wszelkiego rodzaju, na ktérych Utwoér lub jego cze$¢ utrwalono,

¢) wprowadzanie w catosci lub we fragmentach do pamieci komputera oraz publiczne
odtwarzanie, wykonywanie, wy$wietlenie, nadawanie, reemitowanie i udostepnianie w
taki sposéb, aby kazdy moégl mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie
wybranym, w tym w sieciach telekomunikacyjnych i stronach www (Sie¢ Internet),

Wykonawca zobowigzuje sie do przeniesienia na Zamawiajgcego wiasnosci wszelkich
nos$nikéw, na ktérych Utwor zostat utrwalony.

Wykonawca upowaznia wylacznie i nieodwotalnie Zamawiajgcego do wyrazania zgody na
wigczenie stworzonego Utworu, w catosci lub w czeéci, do innego utworu, w szczegélnosci
plastycznego, audiowizualnego, multimedialnego lub tez do polaczenia albo wykorzystania z
takim utworem.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa zalezne do Dokumentacji
wskazane w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie jakichkolwiek opracowan

Dokumentacji, w tym przerdbek, modyfikacji, aktualizacji, adaptacji, zgodnie z potrzebg

Zamawiajacego oraz wyraza zgode do rozporzadzanie i korzystania przez Zamawiajgcego
lub osoby wskazane przez Zamawiajgcego z dokonanych opracowan, a takze przenosi na
Zamawiajacego prawo do wyrazania zgody osobom trzecim na rozporzadzanie i korzystanie
z opracowan Dokumentacji.

Wykonawca z dniem przekazania Utworu zobowigzuje sie do niewykonywania osobistych
prawa autorskich przystugujgcych mu do Utworu.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) bedzie posiadal wszelkie autorskie prawa majagtkowe do Utworu powstatego w trakcie

realizacji Umowy.

b) Utwoér nie bedzie naruszata praw autorskich oséb trzecich zaréwno osobistych, jak i

majgtkowych,

c) prawa okreslone w lit. a powyzej nie zostang w jakikolwiek sposéb ograniczone, a zadnej

osobie trzeciej nie przystuguja i nie bedg przystugiwac jakiekolwiek prawa do Utworu.

d) korzystanie z Utworu przez Zamawiajacego w zakresie okre§lonym w Umowie nie bedzie

naruszac¢ jakichkolwiek praw oséb trzecich.
W przypadku, gdy wobec Zamawiajgcego zostang skierowane jakiekolwiek roszczenia
dotyczace Utworu, Wykonawca zobowiazuje sie $cisle wspétpracowaé z Zamawiajacym w
celu wyjasnienia takich roszczen oraz pokryé wszelkie koszty i szkody Zamawiajacego (w
tym utracone korzysci) powstale na skutek zgtoszenia takich roszczen.

§11.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy, gwarantujgcym wyKkonanie prac przez
Wykonawce zgodnie z Umowa, stuzgcym pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce oraz stuzacym
pokryciu roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, w szczegélno$ci roszczen
Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych, jest réwnowarto$¢ 10% ceny
oferty brutto w wysokosci z} (stownie: ztotych).
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
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Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie realizacji Umowy oraz w okresie rekojmi za wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wpltyw na moc
wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie w wysokos$ci okreslonej w ust.
1 wformie . Zabezpieczenie w szczegélnosci gwarantuje nieodwolalng i
bezwarunkowgq zaplate kwoty roszczenia, na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego,
zawierajace o$wiadczenie, ze Wykonawca pomimo wezwania nie wykonat lub nienalezycie
wykonal przedmiot umowy lub nie usunal powstalych wad i usterek lub nie przystapit do
wykonania Przedmiotu Umowy lub usuniecia wad i usterek,

Zamawiajacy zwr6ci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za wykonane w sposéb
nalezyty, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz prawidtowo ukonczone (podpisania
protokotu odbioru konicowego robét bez zastrzezen).

Zamawiajacy pozostawi 30% zabezpieczenia z tytutu roszczen z tytulu rekojmi za wady.
Zabezpieczenie to zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie okresu
rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwréci
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byly one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa
w przepisach ustawy Prawo zamoéwient publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego
i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okre$lony w Umowie.

§12.

Rekojmia za wady
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytulu rekojmi za wady
wykonanego Przedmiotu Umowy.
Strony zgodnie o$wiadczajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
Przedmiotu Umowy rozszerzajag w stosunku do zasad okres§lonych w art. 556 i nastepnych
Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad
Przedmiotu Umowy istniejagcych w chwili dokonywania czynnos$ci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Strony zgodnie o$wiadczajg, iZ Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady w terminie i na zasadach okreslonych w § 13.
Zamawiajacy, zgodnie z trescig art. 579 Kodeksu cywilnego moze wykonywa¢ uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnieit wynikajacych z tytutu udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci.

§13.
Gwarancja jakosci
Okres rekojmi i gwarancji Wykonawcy na wmontowane urzadzenia wynosi ____ (min. 36)
miesiecy, okres gwarancji i rekojmi na roboty budowlane wynosi ___ (min. 36) miesiecy,

liczagc od dnia uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub podpisania przez Strony
bezusterkowego protokotu odbioru konicowego (termin liczony od daty péZniejszej).

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego z tytulu udzielonej gwarancji
jako$ci na wykonane roboty stanowigce Przedmiot Umowy za wbudowane lub / dostarczone
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materialy. W przypadku gdy okres gwarancji udzielony przez producenta materiatéw,
urzadzen jest diuzszy od okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, woéwczas
obowigzuje gwarancja producenta.
3. W okresie udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca w terminie 7 dni:
1) zobowigzany jest do usuniecia wad polegajacych na:
a) nieprawidtowosci lub niezgodno$ci z zawarta umowa jakiegokolwiek $wiadczenia
Wykonawcy zrealizowanego w ramach umowy,
b) nieprawidtowym funkcjonowaniu wyposazenia, ktéry uniemozliwia lub utrudnia jego
eksploatacje,
c) braku jakichkolwiek elementéw wyposazenia,
d) ujawnieniu sie innych usterek lub wad.
2) zapewni bezptatny serwis na dostarczone i / lub zamontowane/wbudowane urzadzenia
i elementy wyposazenia, ktére zgodnie z dokumentacjg techniczng takich urzadzen lub
elementéw wyposazenia wymagaja serwisu lub konserwacji.
4. Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin ostatecznego gwarancyjnego odbiér robét
stanowigcych Przedmiot Umowy przed uptywem okresu udzielonej gwarancji jakosci.
0 w/w czynno$ciach Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem. Czynnosci, o ktérych mowa powyzej bedg przeprowadzone réwniez pod
nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy.

§14.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia powziecia informacji o
przyczynie, oprocz przypadkéw wymienionych w tresci Tytutu XV Ksiegi Trzeciej Kodeksu
cywilnego w szczegdlnosci gdy Wykonawca:

1) nie przystapit do odbioru terenu budowy lub pozostaje w opdznieniu
z przystapieniem do odbioru terenu budowy tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
terminu zakonczenia robot,

2) nie przystapit do realizacji rob6t w terminie 7 dni bez uzasadnionej przyczyny
od daty wprowadzenia na teren budowy i przekazania ternu budowy,

3) zaniechat realizacji rob6t nieprzerwanie przez okres 14 dni bez uzasadnionej przyczyny i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy nie podjat ich w okresie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego (uzasadnionym technicznie),

4) opéinia sig z realizacja rob6t w stosunku do terminéw zawartych w Harmonogramie
przez okres co najmniej 14 dni i nie jest prawdopodobne, ze zdola je ukoticzy¢ w
umoéwionym terminie,

5) wykonuje roboty wadliwe lub w spos6b sprzeczny z umowa, a w szczegélnosci stosuje
materialy o jako$ci niezgodnej z dokumentacja techniczna, niezgodne ze ztozona oferta i
dokumentacja lub realizuje roboty niezgodnie z projektem, niezgodnie z dokonanymi
uzgodnieniami lub bez akceptacji inspektora nadzoru Zamawiajgcego i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$éuczyni zadaniu Zamawiajacego w
terminie,

6) nie wyraza zgody na zawarcie aneksu do umowy wskazujacego cze$¢ zaméwienia, ktdrej
realizacja zostanie powierzona Podwykonawcy lub nie zawart umowy
z ujawnionym Podwykonawcg wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajacego,
w  sytuacji, gdy Zamawiajacy poweZmie informacje o realizacji robét przez
nieujawnionego Podwykonawce,

7) podzleca cato$¢ robét lub dokonuje cesji umowy lub jej cze$ci bez zgody Zamawiajacego,

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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W przypadku odstapienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawca ma obowiazek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia
i zdrowia, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce
do Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz dokumentacje, najpézniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W terminie 3 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajacemu

gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz roboét zabezpieczajacych. W przypadku

niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢
odbiér jednostronny, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany

niezwlocznie zorganizowa¢ usuniecie sprzetu i rob6t tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowiagzku, Zamawiajgcy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu

polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wlasnoéci lub bezpieczenstwa robét.

§15.
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) zaodstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub
przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 20%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto,

2) za zwloke Wykonawcy w stosunku do terminéw wykonania poszczegdlnych etapéw
wskazanych w Harmonogramie, w wysokos$ci 0,1 % brutto warto$ci wynikajacej z
Harmonogramu. Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
terminem zakonczenia wynikajagcym z Harmonogramu odpowiednio dla kazdego etapu
prac a faktycznym dniem catkowitego zakonczenia danego etapu,

3) za zwloke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji jako$ci i rekojmi za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na ich
usuniecie,

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia z podatkiem VAT Wykonawcy za kazdorazowy brak
zaptaty lub nieterminowa zaptate (za kazdy dzien zwloki w zaptacie),

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania wzoru umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany lub za zawarcie kazdej umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej akceptacji
jej postanowien przez Zamawiajgcego w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto
Wykonawecy,

6) za nieprzedlozenie potwierdzonego za zgodnoéc¢ z oryginalem, przez przedktadajacego,
odpisu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia
brutto Wykonawcy,

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdy dzien zwloki w stosunku do
wyznaczonego terminu,

8) za realizacje umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawcéw w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazdorazowy fakt nieujawnienia podwykonawcy,

9) za naruszenie jakichkolwiek postanowien umowy (w szczegélno$ci w zakresie
zobowigzania do usuwania odpadéw czy w zakresie zobowigzania do zaptaty
za wykorzystane media) w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy za kazde
naruszenie.
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10) za niedopelnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych przedmiot
zamoéwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy,
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw wykonujacych
przedmiot zaméwienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Pracy) oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopelniono
przedmiotowego wymogu - za kazdg osobe.

Zamawiajgcy ma prawo od odstgpienia od Umowy gdy warto$é¢ naliczonych kar umownych

osiggnie poziom 40% wartosci brutto wynagrodzenia.

Zamawiajacy potraci kary umowne okreslone w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wg wilasnego wyboru, na co Wykonawca

wyraza zgode.

W przypadku powstania szkody na mieniu Zamawiajacego lub na osobie na skutek

okolicznodci wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez

Wykonawce, Zamawiajacemu przystuguje prawo do wyptaty odszkodowania z polisy OC

Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego

na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§16.
Nadzér nad realizacjg umowy
Zamawiajacy: ......cceemee. - telefon kontaktowy ............. , adres e-mail .................
Wykonawca: .............. - telefon kontaktowy: ............. ,adres e-mail: ...ooveeerveevennn.

Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego petnia: ....ooveeeeeeeevreercesesveseen

Inspektor nadzoru inwestorskiego robét budowlanych jest upowazniony do biezgcej
koordynacji robét realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakosci robét, ich
wykonania zgodnie z Harmonogramem, do odbioréw robét oraz jest odpowiedzialny
za obmiary robét i petni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa
budowlanego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiazki wydajac polecenia, decyzje,
zgody i akceptacje, ktére s3 obowigzujace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosié
Zamawiajgcemu na piSmie w terminie 3 dni roboczych zastrzezenia do decyzji
1 polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzezenia wraz z ze stanowiskiem
Inspektora do zastrzezen, beda podlegaly rozstrzygnieciu przez Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy fizycznie przebywal
1 wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

Zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy wymagaja odnotowania
w dzienniku budowy i nie stanowig zmiany umowy.

Zmiana kierownika budowy moze nastapi¢ za zgoda Zamawiajacego wyrazona na piémie.
W przypadku akceptacji zmiany przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany
wskaza¢ nowa osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doéwiadczenie
co najmniej takie same jak okre$lone w opisie warunkéw udziatu w postepowaniu.

§17.
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze dokona¢ potracenia, zastawienia lub przeniesienia, w szczego6lnosci:
cesji, przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnoéci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak réwniez korzy$ci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw,
ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca
przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynno$é wywolujaca podobne skutki, dokonana bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, jest wobec Zamawiajacego bezskuteczna.

§18.
Zmiany umowy

Postanowienia umowy nie mogg by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat

mozliwo$¢ dokonania takiej zmiany w ogloszeniu o zaméwieniu lub w SIWZ oraz okreslit
warunki takiej zmiany.

Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ zmiany umowy oraz okresla nastepujace warunki

zmiany:

1) zmiany w zakresie formy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu
Umowy,

2) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji (przedituzenie terminu) - dopuszcza si¢
mozliwo$é¢ przedluzenia terminu zakonczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia rob6t, przy czym beda to
przyczyny niezalezne od Wykonawcy, wynikajace z:

a) przestojow i opdéznien zawinionych przez Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci bedace
nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy w jakim w/w
okolicznoéci miaty lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
robét,

b) dzialania sity wyzszej (na przyklad kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne),
majacej bezposredni wplyw na terminowo$¢ wykonywania robdét,

c) wystgpienia okoliczno$ci, ktérych Strony umowy nie byly w stanie przewidziec,
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci: wystapienia niebezpieczenstwa Kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami
w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) zawarcia umowy na zaméwienia dodatkowe o ile wykonywanie tych zaméwien
wplywa na termin wykonania niniejszej umowy,

e) konieczno$ci wykonania robét zamiennych lub innych, niezbednych do wykonania
Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub
opdzniaja realizacje Przedmiotu Umowy,

f) wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczenia do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) op6znien w uzyskaniu zgdd, pozwolen, decyzji niezbednych do wykonywania
kontynuowania lub zakoniczenia przedmictu umowy.

Wszelkie opdznienia, o ktérych mowa powyzej musza by¢ odnotowane w dzienniku rob6t
oraz musz3 by¢ udokumentowane stosownymi protokotami koniecznosci podpisanymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru i zaakceptowane przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. W przedstawionych powyzej przypadkach wystgpienia opéZnien, Strony
w aneksie do umowy ustala nowe terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia
terminu zakonczenia realizacji robét budowlanych w odniesieniu do przestanek, o ktérych
mowa powyzej, réowny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. Ponadto Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany w przypadku zmiany postanowien umowy dotacyjnej w
zakresie terminu realizacji.

3) zmiany w zakresie realizacji umowy przy udziale podwykonawcéw. Zmiany w tym
zakresie nastgpi¢ moga z uwagi na okoliczno$ci uzasadniajgce zmiane dotyczaca
zapewnienia prawidlowej realizacji umowy. Wykonawca, w trakcie realizacji umowy
w sprawie zamoéwienia publicznego moze:
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4)

5)

6)

7)

a) powierzy¢ realizacje cze$ci zamdéwienia Podwykonawcom, mimo niewskazania
w postepowaniu o udzielnie zaméwienia takiej cze$ci do powierzenia
Podwykonawcom,

b) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w postepowaniu o
udzielnie zaméwienia lub w umowie w sprawie zaméwienia publicznego,

¢) wskaza¢ innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w postepowaniu o udzielnie
zaméwienia lub w umowie w sprawie zaméwienia publicznego,

d) zrezygnowac z podwykonawstwa, Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany
wykazal Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zmiany
umowy w tym zakresie w przypadku gdy Wykonawca nie bedzie dysponowat
wierzytelnoscia z tytutu naleznego wynagrodzenia (np. na skute przelewu
wierzytelnosci lub zajecia wierzytelnoéci).

zmiany umowy w zakresie 0séb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamdéwienia,

w szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanym. Zmiana osoby

moZe nastapi¢ za zgodg Zamawiajacego wyrazona na piSmie. W przypadku akceptacji

zmiany przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ nowa osobe
posiadajaca odpowiednie kwalifikacje zawodowe i do$wiadczenie co najmniej takie same
jak okreslone w opisie warunkéw udziatu w postepowaniu,

zmiany umowy w przypadku konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub innych,

dodatkowych, niezbgdnych do wykonania Przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady

wiedzy technicznej, ktére wstrzymuja lub opéZniaja realizacje Przedmiotu Umowy.

Powyzsza zamiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego i insp. nadzoru i jest

mozliwa tylko wéwczas, gdy konieczno$¢ wykonania rob6t wynika z nieprzewidzenia ich

w dokumentacji lub niemoznos$ci wykonania prac przewidzianych w opisie przedmiotu

zaméwienia,

zmiany umowy (na pisemny wniosek Wykonawcy, ktérego uzasadnienie zostanie

udokumentowane) w zakresie materialéw, parametréw technicznych, technologii

wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania Przedmiotu Umowy

w nastepujacych przypadkach:

a) koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji
lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
Przedmiotu Umowy,

b) wystapienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji, w szczegdlnoéci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

¢) koniecznos$ci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

d) wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

e) wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

zmiany umowy, w szczegélnosci w zakresie terminu wykonania i wynagrodzenia

Wykonawcy, wynikte na skutek zmian dokumentacji projektowej koniecznych do

wprowadzenia w zwigzku z decyzjami uprawnionych organéw lub instytucji; we
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3.

4.

wskazanych sytuacjach postanowienia umowne dotyczgce robét zaniechanych,
zamiennych protokotu koniecznos$ci oraz zasad ustalania wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonych w §8 stosuje sie odpowiednio,

8) zmiana termindw realizacji przedmiotu zamodwienia wynikajgca ze zmian w
harmonogramie realizacji projektu, zmian do umowy o dofinansowanie projektu, lub
wytycznych do projektu wydanych przez instytucje zarzadzajaca,

9) odmowa udzielenia Zamawiajgcemu dofinansowania Projektu,

10) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczacych realizacji Projektu,

11)natozenia przez instytucje udzielajgce dofinansowania dodatkowych nieprzewidzianych
uprzednio zobowigzan,

12)zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego realizowanego Projektu,

13)koniecznoscia dostosowanie tre$ci Umowy do zasad przewidzianych w umowie o
dofinansowanie,

14)zmiany w umowie o dofinansowanie,

15)inne zmiany umowy , o ile zostana spelnione przestanki okreslone w art. 144 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych,

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej w postaci aneksu

pod rygorem niewaznosci.

W razie watpliwo$ci, Strony przyjmuja, Ze nie stanowia zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych teleadresowych,

2) danych rejestrowych,

3) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy,

4) zmiany harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego nie prowadzacej do zmiany
terminu zakonczenia robét.

§19.
Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogdlnego Rozporzadzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,

ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Narodowy Instytut Geriatrii,
Reumatologii i Rehabilitacji, adres: 02-637 Warszawa ul. Spartariska 1,

2} administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga sie Panstwo
kontaktowa¢ w sprawach przetwarzania Panistwa danych osobowych za posrednictwem
poczty elektronicznej: kancelaria@spartanska.pl,

3) administrator bedzie przetwarzat Paristwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO w celu zwigzanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia
publicznego,

4) dane osobowe moga by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepiséw prawa, a takze podmiotom, z ktérymi administrator zawarl umowe w
zwigzKku z realizacja ustug na rzecz administratora (np. kancelaria prawna, dostawca
oprogramowania, zewnetrznym audytorem, zleceniobiorca $wiadczacym ustuge z
zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych beda takze osoby lub
podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
(Pzp),

5) administrator nie zamierza przekazywaé Panstwa danych osobowych do panstwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowej,

6) maja Panstwo prawo uzyska¢ Kkopie swoich danych osobowych w siedzibie
administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, Ze:

1) Panstwa dane osobowe beda przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas
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trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania
umowy,

2) przystuguje Panstwu prawo dostepu do treéci swoich danych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu.
Konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp,

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposéb zautomatyzowany w oparciu o Pafistwa
dane osobowe.

§20.
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umows majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo budowlane.

2. Spory mogace wynika¢ przy realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego Sad powszechny.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, a dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

§21.
Integralne czesci umowy
Integralng czescig niniejszej umowy sg:
1) Dokumentacja projektowa,

2) STWIiORB
3) SIWZ z dnia ................ T,
4) Oferta Wykonawcy z dnia .................... I.
§22.
Zataczniki do umowy

1) Wz6r protokotu odbioru wykonanych robét
2) Zestawienie warto$ci wykonanych robét
3) Protokét odbioru koficowego robét
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