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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV - 45000000 — 7 - WYMAGANIA OGOLNE - ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:
Specyfikacja dotyczy zakresu praetygch w ramach zadania pod nagw
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU L@EK SZPITALNYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST:

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukciugbrzdnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewr#o, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilmiosy.

1.3. Zakres robot obgtych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdlne dla robdt
budowlanych olgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoétonvy specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4.0kreslenia podstawowe:

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumie budynek wraz z instalacjami i wdzeniami
technicznymi, budowl stanowica catas¢ techniczno - #ytkowg wraz z instalacjami
i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh;dac
budowli — nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lepbwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stopce maszty antenowe, wolno siog trwale zwdazane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronngdrotechniczne, zbiorniki, wolno stme
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaldmekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, rexdre i podziemne preja dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,ndoma take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotow sktadagych sé
na cald¢ uzytkows.
robotach budowlanych — nale przez to rozumie budow, a take prace polegage
na przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
remoncie —nalezy przez to rozumie wykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauywh bieacej
konserwacji.
urzadzeniach budowlanych — naley przez to rozumie urzgdzenia techniczne zwdane
z obiektem budowlanym zapewrjeg¢ maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyza i uradzenia instalacyjne, w tym si#ce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
terenie budowy —nalery przez to rozumie przestrze, w ktorej prowadzonegsroboty budowlane
wraz z przestrzegizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchofo@ na cele budowlane — nale przez to rozumie tytut
prawny wynikagcy z prawa wiasnei, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobgmaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot




budowlanych.

dokumentacji budowy — nalery przez to rozumie protokoty odbioroéw cgsciowych i kaacowych,

w miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakis¢
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metogontau — take dziennik montau.
dokumentacji powykonawczej —nalezy przez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robOt orazeodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — naleey przez to rozumie pozytywry ocer techniczg wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie —nalezy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie wyrGb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, aéhowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanyotiootu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymage#niu stanowgicym integralln calas¢
uzytkows.

organie samorzadu zawodowego -halezy przez to rozumieorgany okréone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samaggdach zawodowych architektow,zynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zf zm.).

obszarze oddziatywania obiektu —nhalezy przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw gmrych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie —nalery przez to rozumiekwote naleznosci wnoszon przez zobowgzanego za okétone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowe] (montaowej) — naley przez to rozumie drog; specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwob6t, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow
odpowiedzialné za prowadzomnbudove.

rejestrze obmiarOw —nalezy przez to rozumie— akceptowas przez Inspektora nadzoru kaske

Z ponumerowanymi stronami, gfca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot
w formie wyliczer, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmvprzez Zamawiggego, niezédne do
przeprowadzania niegbnych bada i prob zwhzanych z ocen jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@gn
rozne tworzywa i wyroby niezjuine do wykonania robét, zgodnie z dokumentgmjojektowng

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przspéktora nadzoru.

odpowiedniej zgodndci — nalezy przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly oldene — z przeetnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddowvlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru —nalery przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnuimeyczice sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalery przez to rozumie uprawnion osolg prawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania —nalezy przez to rozumie czgs¢ obiektu budowlanego
zdolmg do spetniania przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania
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I przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach techmych.

grupach, klasach, kategoriach robéot naley przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene

w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. wawm Wspdlnego Stownika
Zamowie (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego -esoba posiadgta odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodovwq oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér madiows obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonujezbog kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robétryaknych i zanikajcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzex technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawc
urzagdzen technicznych i maszyn, olilajagca rodzaje i kolejn@& lub wspoizalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegébw konserwacyjnych, warundmjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploptgest rownie: sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach —oznaczaj wymagania dotyege bezpiecaetwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspoélnego, jakie maja rsget roboty budowlane. normach
europejskich — oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczd€ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodniz ogoélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rolp@dstawowych
w kolejnaici technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowgpecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsazliwe do odebrania pod
wzgledem ilgici i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot.
Wspolnym Stowniku Zamowiea — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rbbo
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpeiblicznych. Sktada size stownika gtownego
oraz stownika uzupetniggego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmin
Z postanowieniami rozpagdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do @&nga przedmiotu
zamoOwienia przez zamawialych z éwczesnych Bstw Czionkowskich UE statogbbowizkowe

z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zaméwpblicznych przewidziato obowiek
stosowania klasyfikacji CPV pogaszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&ja42.
Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ckoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dale] zdwapcym, wyznaczona przez zamavg@go,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i administaia umow w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny
w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy :

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren
robét budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowi@dzi¢ za ochron przekazanych mu
terenéw do chwili odbioru kacowego robot.

Dokumentacja:

Przekazana dokumentacja ma zawiempis, czs¢ graficzrg i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyzgledniajgcym podziat
na dokumentagj dostarczog przez Zamawiagego i sporazdzory przez Wykonawe
Zgodnaosé robot z dokumentac | SST:



Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przeka¥dykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wdétlyojednym z nich
s3 obowhzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekuaimentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obmwe kolejndé ich waznaosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moe wykorzystywa biedow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
winien natychmiast powiadoi Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmia
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnyatbieznosci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie engne roboty

i dostarczone materiaty m@ajby¢ zgodne z dokumentacji SST. Wielkdci okreslone

w dokumentacji i w SST daola uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdweneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okrglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadgdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty niedy zgodne z dokumentacprojektows lub SST i ma wptyw

na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamasgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikasat wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robot:

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu rob6t w okresie tavasalizacii
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca adosy, zainstaluje
i bedzie utrzymywd& tymczasowe urglzenia zabezpieczme, w tym: ogrodzenia, pgmze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcawszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlegebody zaptacie i przyjmuje Size jest wiczony w
cere umowrs.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowrek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczzce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Wikweca kdzie
podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniee¢sdo przepisOw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu robot oradaie unik@ uszkodzeé lub
ucigzliwosci dla oséb lub wilasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stasujse do tych wymaga,
Wykonawca bdzie miat szczegéiny wzgd na:

* lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég ztigavych,

« srodki ostranosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ziBi@dnani ciekédw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszeenpowietrza pytlami i gazami, mlovosciag
powstania pgaru.

Ochrona przeciwpazarowa:

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca ¢uzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na ter&aie
produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magamych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dxla sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wydway.
Ochrona wtasndci publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzex zlokalizowanych na terenie robét,
takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzer w czasie trwania robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldblykonawca bezzwilocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytkownikbw oraz kdzie z nimi wspOtpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizakua instalacji na terenie robot.
Ograniczenie obcazen osi pojazdow:



Wykonawca stosowa sic bedzie do ustawowych ograniazeobchzenia na & przy
transporcie materiatow i wypasania na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie ngdnb zezwolenia
od wiladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunké w sposob ecigty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczdéstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokod wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodiwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczaje, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznajeza wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrcbnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
umowne;.

Ochrona i utrzymanie robat:

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robdét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie si do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowdzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy adminigtracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwazane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia robat.
Np. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlangidh. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn26 wrzénia 1997r. w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wglkwca bdzie
przestrzega praw patentowych i dalzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszéikic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposob gty
bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsfaevkopie zezwol# i inne
odnane dokumenty.

2. MATERIAL:
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegetoinformacje dotycee,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedapeobaty techniczne Iuwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priesgpektora nadzoru. Wykonawca zobexany
jest do prowadzenia qatych badé okreslonych w SST w celu udokumentowaniee materiaty
uzyskane z dopuszczalnegodta spetniagj wymagania SST w czasie pgst robot. Pozostate
materialy budowlane powinny spethiavymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggtdh Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jakéciowym:

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakwiowym zostan przez Wykonawe
wywiezione z terenu robo6tatz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaadK
rodzaj robot, w ktorym znajdajsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu, gdy cbla one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojjakos¢
i whasciwos¢ do robét i byty dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego
skladowania materiatowelg zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow:

Jeli dokumentacja lub SST przewidujmazliwosé zastosowania tmych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementdmot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodaafariatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZT:

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robdt powinien gy
zgodny z ofe Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdw i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wyddjhsprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamamspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umgwsprzt bedacy wkasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania rob6t ma kiyutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotygze jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdeggh dopuszczenie sgte do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewigumazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru
I uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by p&niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dire/mi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadanoterminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycgce przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydospetnia wymagania dotycce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychigglt na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofgein na osie
mog by¢ dopuszczone przez wlwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkow droég na koszt Wykonawcy. Wykena kzdzie usuwa na
biezaco, na wikasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu robét.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Przed rozpoceciem robot wykonawca opracuije:

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow lub kontraktem oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot,icta zgodné¢ z dokumentagj
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oralepeniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementowot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanowy, dokumentacji i w SST,
a take w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora onadzlotycace realizacji robot ¢ulg
wykonywane przez Wykonawmie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggo
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrania robot w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI:
6.1. Program zapewnienia jakéci:

Do obowbzkdéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardazpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia §ek¢PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania rob6t, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaejwykonanie
robét zgodnie z dokumentagjiSST.

Program zapewnienia jagm winien zawieré:
* organizacgj wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenlaot,



e organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

» wykaz osOb odpowiedzialnych za jdka terminowd¢ wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

* system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robat,

* wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza ziguniowadzenie baad,

» sposOb oraz formn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a tak
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procest@rologicznym, proponowany sposob
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

* wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

» sposob i proceddrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \aybania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok jakasci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatbw oraz robo6t zstatliwoscia
zapewniagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji i SST.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagniccia te ledg tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do robo6t badanych
materiatdbw i dopsci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan usunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&katych materiatdw.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badaaterialdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepi® przez Inspektora nadzoru. Przed
przysgpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonamomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada:

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &ad
jak najszybciej, nie piniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakob.
Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaekdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst je
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badamateriatow uzrédta ich wytwarzania.
Do umaliwienia jemu kontroli zapewnionaglzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji sysferkontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenida zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatbw | prowadzi badania niezakmie
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od Wykonawcy, na swoj koszt. zé# wyniki tych badéa wykazg, ze raporty Wykonawcy
S3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoowvub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badalbo oprze si wylacznie na wihasnych
badaniach przy ocenie zgodoomateriatdow i robot z dokumentgcprojektows i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatlotv badé i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawe
6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
* posiada certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgoddé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepiséw i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998r. (Dz. U. 99/98).
* posiadaj deklaragg zgodndci lub certyfikat zgodngci z: Polsky Normg lub aprobag technicza,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowionolsRi@j Normy, jeeli nie @ objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktGre spetnigjwymogi SST.
 znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumeniywsymagane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, oki&ajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnjaych wymagé beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy:
Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&ci materialdw, orzeczenia
0 jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniladahn Wykonawcy lgda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia fako Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zaliczacsoprocz wyej wymienionych, nagpujace dokumenty:
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
* protokoty odbioru robat,
* protokoty z narad i ustaie
* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
* dziennik budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym. Zagitie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowyda
zawsze dosgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie Zamawiagego.
Prowadzenie dziennika budowy:
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmwvym obowgzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowkaica okresu gwarancyjnego
wydawanym w przypadku realizacji inwestycji na pasge Pozwolenia na budewProwadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. iZapw dzienniku budowy dilg
dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robdt, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisyda czytelne, dokonywane trwattechnilg, w porzdku
chronologicznym, bezgecednio jeden pod drugim, bez przerw. a€aione do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty dola oznaczone kolejnym numerem anika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozyejeagi i wyjanienia Wykonawcy, wpisane
do dziennika budowy dula przedia@one Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania Biecyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wgkaa podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budabliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowaniag.sProjektant nie jest jednak stgpmmowy i nie ma uprawniedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.
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7. OBMIAR:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentagji SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieéniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kgiki obmiaréw. Jakikolwiek hkid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikxi robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmeziej, w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Blne dane zostgrpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatéw:

Zasady okrdéania ilcsci robot podane gsw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgwdz jednostkami okgé®nymi
w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy:

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robatab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadiaenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez
Wykonawe. Jezeli urzgdzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawca dalzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedola przez Wykonawg
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Rodzaje odbioréw robat:

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

* odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

» odbiorowi po uptywie okreswkojmi

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajia
8.2. Odbidr czsciowy:

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu robét okilwnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiobot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny (kécowy):

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze#ggo wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robdét oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvpisemnym zgtoszeniem zakazenia robot.
Odbior ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robdt i przygcia niezlgdnych dokumentéw,
o ktorych mowa porej. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzoma przez
Zamawiajcego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona
ich oceny jakéciowe] na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodse wykonania robét z dokumentadjSST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaga realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot ulmipgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznagzbnrobot poprawkowych lub robot
uzupehiagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyctvykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych rob6t w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej neRtacy i SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mioceni
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owe):



Podstawowym dokumentem jest protokédt odbioru ostatego robét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowanastpujace dokumenty:
* szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodekznmentow umowy i ew. uzupetraag lub
zamienne),
* protokoty odbioréw cgciowych,
* recepty i ustalenia technologiczne,
* ksigzki obmiarow (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),
 deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidggakeZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego néeldb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetriae kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.4.0dbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji:

Odbior pogwarancyjny po uptywie okreswekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwzanych z usugciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu ¢kojmi i gwarancji pogwarancyjny colzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwdgieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér
ostateczny rob6t (Kaowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ustalenia ogolne:

Podstawy pfatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawyad przyjeta przez
Zamawiagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena ofeateovinna uwzgjdniat catasé¢
robo6t i czynnéci niezlgdnych do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz jpgrekazania do
eksploatacji gytkownikowi. Oprocz elementow robdét uwzdhionych w dokumentacji
projektowej, STWIORB i przedmiarze robot nglemigdzy innymi uwzgédni¢ (ewentualne)
ponizsze wyspecyfikowanie roboty towarzyse, ktére winny b§ ujete w cenie ofertowe;j:

— zabezpieczenie istnggjego uzbrojenia,

— odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pieregin
- ewentualne prace geodezyjne,

— organizagj placu budowy,

- przygotowanie i kompletagcmateriatow odbiorowych,
— proby, badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlapézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zaméwiélicznych z pgniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborachdwidnych z péniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochroniegvgpazarowej z paniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — 0 dozorze tezhym z péniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrgngowiska z pgniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — 0 drogach pubjicz z péniejszymi zmianami.

10.2. Rozporadzenia:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemOw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
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- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych uposvaonych do wydawania europejskich aprobat techryiclan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielantazmiany. (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dréi wrzeénia 1997r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) &miejszymi
zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlangidh. U. Nr 47, poz. 401) z poiejszymi
zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 — w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénea 2004r. — w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfijkdechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno zytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z
pézniejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041) z ghiejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02r. — zmieniajce rozporgdzenie w
sprawie dziennika budowy, mounta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2)
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtino - montaowych, (tom I, II, 1lI, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot bwthmych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stalacji, Centralny €odek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz)01.
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2. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPV - 45200000 - 9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania techniczne dotyge prac ujtych pod nazw.
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU tPEK SZPITALNYCH
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowgaleo dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwzanych
ze wznoszeniem kompletnych obiektow i obejgm; in.:

* ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

« ROBOTY ROZBIORKOWE.

* ROBOTY ZIEMNE.

« USTAWIENIE RUSZTOWAN.

« KONSTRUKCJA (LAWY FUNDAMENTOWE;SCIANY FUNDAMENTOWE; STROPY,
STROPODACH; SLUPY; SCHODY WEWRTRZNE; WIENCE, BELKI, PODCAGI;
NADPROZA STALOWE (W MIEJSCU PRZERE PRZEZSCIANE).

* ROBOTY MURARSKIE | MUROWE.

+ KOMINY WENTYLACYJNE.

* WARSTWY STROPODACHU.

» POSADZKI, OKLADZINY (POSADZKA NA GRUNCIE; POSADZKANA PIETRACH,;
SPOCZNIKI SCHODOW WEWNTRZNE; OKtADZINA NA SCHODACH
WEWNETRZNYCH; UZUPELNIENIE POSADZEK (MIEJSCA PRZEBIPRZEZ
SCIANY ORAZ SCIAN); PROJEKTOWANE PODLOGA W MIEJSCU DAWNEJ KL.
SCHODOWEJ).

» STOLARKA DRZWIOWA.

* STOLARKA OKIENNA.

* |ZOLACJAAKUSTYCZNAWENTYLATOROWNI.

« OBUDOWA KANALOW PIONOWYCH P.P@. EIS 120.

* ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE WEWNETRZNE (TYNKOWANIE |
MALOWANIE PROJEKTOWANYCHSCIAN; TYNKOWANIE | MALOWANIE MIEJSC
PO ZAMUROWANIACH ORAZ PO ROZEBRANYCHCIANACH; TYNKOWANIE |
MALOWANIE POM. W MIEJSCU DAWNEJ KL. SCHODOWEJ).

« UZUPELNIENIE MURKA DOSWIETLAJACEGO.

» SCHODY ZEWNETRZNE.

« PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

« OCIEPLENIESCIAN ZEWNETRZNYCH.

« OBROBKI BLACHARSKIE.

* POCHWYTY | BALUSTRADY SCHODOWE WEWNTRZNE.

» BALUSTRADY ZEWNETRZNE.

* OPASKA BUDYNKU, CHODNIK.

* PRACE PORADKOWE.

Poszczegolne dziaty analizoéveazem z przedmiarem robét oraz z opisem techninzny
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1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoline wyanée dotyczce
robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:

Ogdlne wymagania dotygze materiatbw ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST (kod 45000000-7) pkt 2 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Dobér materiatow:

Do wykonania robo6t nakly uzy¢ materialtdw posiadagych Aproba¢ Techniczig wydary
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1.Beton:
- Beton B-10 - podktady betonowe: Skiad betonu poevi by tak dobrany i wykonany wedtug
zatwierdzonej recepty, aby zapewniakgsiiecie normatywnej wytrzymakei nasciskanie.
- Beton beton C20/25.
- Beton C20/25, wodoszczelny W8.
2.2.2. Stal konstrukcyjna:
- Klasa stali: A-III.
2.2.3.Bloczki betonowe fundamentowe:
Bloczki fundamentowe do murowanieian fundamentowych, na zaprawie:
- bloczkiwibroprasowane z atestem,
- klasa wytrzymatéci: 20 N/mm2,
- wytrzymatas¢ spoiny: od 0,5 do 1,5 N/mm2,
- gbsorpcja wody: 1,5 %,
- materiat: piasekzwir, cement, woda.
2.2.4. Bloczki silikatowe:
- Bloczki silikatowe -$ciany dziatowe grub. 12 cm.
- Bloczki silikatowe $ciany grub. 24 cm.
2.2.5. Kominy:
- Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych o wiarach 24x24cm, wys. 19,8 cm,
murowanych w trakcie wznoszerigian na zaprawiesrednica otworu wentylacyjnego fi 16 cm.
2.2.6. Elementy izolacjician podziemnych:

* lzolacja écian (przed przyklejeniem piyt styrodururowych) depu hydroizolacyjma

bitumiczry, 0 parametrach min.:
- Preparat do gruntowania i uszczelniania paghtmineralnych.
- Odporng¢ na dziatanie deszczu: po uptywie ok. 6 godzin.
- Zuzycie: ok. 0,15-0,30 kg/m2 w zaieosci od warunkow stosowania i nakiiwosci podtaza.
- Baza: nie zawieraga smoty i olejéw smoty emulsja bitumiczna.
- Produkt na bazie polimerowycheglowodorow alifatycznych i aromatycznych (bitumy).
- Produkt nie jest niebezpieczny w ¢hprzepisow UE.

« Klejenie ptyt styrodurowych déciany, na mas o parametrach min.:

- Grubowarstwowa, dwusktadnikowa, bitumiczno-kalkeema masa uszczelniga, do
przyklejania ptyt ze sytroduru (XPS).
- Nie zawiera rozpuszczalnikow.
- Wodoszczelna.
- Zbrojona wtoknami.
- Odporng¢ na deszcz: po ok. 3 godz.
- Wytrzymala¢ na rozciganie: ok. 0,26 MPa.
- Temperatura ngknienia: > +80°C.
- Gigtkos¢ powtoki w temp. -10°C: brak rys igniec.
- Mozliwos¢ obcihzania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach.
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*  Piyty polistyrenowe (styrodur) grub@ 12 cm:
- Odporng¢ na czynniki biologiczne oraz warunki atmosferyczne
- Niska chtonnéc wilgoci.
- Duza odporné¢ mechaniczna i trwakg.
- Zakres temperaturzytkowania (- 50°C do + 75°C).
- Nasgkliwos¢ wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu: do 0.5 %.
- Klasyfikacja ogniowa: E (samogage).
- Dopuszczalne odchylenia wymiarow : tolerancjebgéai — T1.
* Folia kubetkowa:
- Gruba¢ ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie wyttaczana.
- Gramatura 440-450 g/m2 +-10%.
- Dlugaé¢ 20 m w rolce.
- Wysoka¢ wyttoczenia ok 8-9 mm.
- Wytrzymaila¢ na temperatury od -30°C do +80°C.
- Wiasciwosci chemiczne: neutralna w stosunku do wody pitné, ulega rozktadowi, odporna
na dziatanie substancji chemicznych.
2.2.7. Piyty z welny mineralnej dachowe;j:
- Gruba¢ ptyt z weitny: ptyty grub. 15 cm.
- Gruba¢ ptyt z wetny: piyty grub. 5-35 cm (warstwa spadiew
- Parametry wetny:
» Klasa reakcji na ogie Al - Plyty niepalne.

* Obcigzenie charakterystyczneggarem wiasnym : 1,4 kN/fh
2.2.8. Pokrycie dachowe z papy:
Zaprojektowano krycie stropodachu 3 warstwami papy:

- papa zgrzewalna dkd podktadowa,

- papa zgrzewalna dkd wentylacyjna,

- papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia.

2.2.9. Posadzka na gruncie:

— piasek (podktad),

— gruzobeton,

- folia zgrzewana 0,5 mm,

— plyty styropianowe posadzkowe. Styropian EPS 1@h.gl5 cm,

- folia 0,2 mm,

— posadzka cementowa z betonu B-15, wzmocnionagsmeciwpezng (wylewki wzmocné
siatky stalows, zgrzewan z drutow fi 4mm, oczka siatki o wymiarach: 150x16),

— piytki gresowe grub. 10 mm, na zaprawie klejowejytl? antypaslizgowe, V klasa
scieralngci. Wykonczenie: mat. Piytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonacjalokystyczna
bezowa. Sposob uktadania — metoda zwykta, na zapkdeyows.

2.2.10. Posadzka na pirach:

— styropian posadzkowy EPS 100 uktadany na stropie,

- folia 0,2 mm,

— posadzka cementowa z betonu B-15, wzmocnionagsmeciwpezng (wylewki wzmocné
siatky stalows, zgrzewan z drutow fi 4mm, oczka siatki o wymiarach: 150x¥6(),

— piytki gresowe grub. 10 mm, na zaprawie klejowejytl? antypaslizgowe, V klasa
scieralngci. Wykonczenie: mat. Piytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonacjalokystyczna
bezowa. Sposob uktadania — metoda zwykta, na zapkdeyows.

2.2.11. Wykaiczenie spocznikéw schodow wewn.:

— styropian posadzkowy EPS 100 uktadany na spoczmikac

- folia 0,2 mm,

— posadzka cementowa z betonu B-15, wzmocnionagsmeciwpezng (wylewki wzmocné
siatky stalows, zgrzewan z drutow fi 4mm, oczka siatki o wymiarach: 150x¥6(),

— piytki gresowe grub. 10 mm, na zaprawie klejowejytl? antypaslizgowe, V klasa
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scieralngci. Wykonczenie: mat. Piytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonacjalokystyczna
bezowa. Sposob uktadania — metoda zwykta, na zapkdeyows.
2.2.12. Oktadzina na schodach
— piytki gresowe grub. 10 mm, na zaprawie klejowejytl? antypaslizgowe, V klasa
scieralngci. Wykonczenie: mat. Ptytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonacjalokystyczna
bezowa. Sposob uktadania — metoda zwykta, na zapkdeyows.
2.2.13. Podtoga w miejscu dawnej kl. schodowe:
- Projektowane warstwy stalowego stropu:
- Stalowe ksztattowniki, mocowane po obwodzieidian, na kotwy,
- kratownica stalowa.
- ptyty wodoodporne OSB,
- folia grub. 0,2 mm,
- posadzka cementowa grub. 8 cm.,
- warstwa wykaczeniowa z ptytek gresowych grub. 10 mm, na zamdgjowej. Zaprojektowano
ptytki antypalizgowe, V klasacieralngci.
- Stalowy strop obudoweod spodu ptytami g-k, Przestfzerypetnic wetrg mineralry grub. 5 cm.
- Wyroby dwusktadnikowe (farby przeciwkorozyjne) si@lowania konstrukcji stalowych.
2.2.14. Stolarka drzwiowa:
- Drzwi oddzielagce projektowasm czes¢ od istniejcej, zaprojektowano jako aluminiowe
dymoszczelne, o odporém ogniowej ElI 60. Drzwi wypos@ne w samozamykacz, klamki
w kolorze srebrnym i zamki patentowe.
- Drzwi do pom. wentylatorowni, zaprojektowano jaluminiowe dymoszczelne, o odpo$ob
ogniowej El 60. Drzwi wyposamne w samozamykacz, klamki w kolorze srebrnym i kiam
patentowe.
- Drzwi zewretrzne wiatrotapu zaprojektowano jako aluminiowerafii gr. 75 mm (profil ciepty),
przeszklone szkiem bezpiecznym. Drzwi wypase w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze
srebrnym i zamki patentowe. Izolacyfddermiczna drzwi zewn.: (Uf) 0,7 W/m2K.
- Drzwi wewretrzne wiatrotapu zaprojektowano jako aluminiowegsizklone szktem bezpiecznym.
Drzwi wyposaone w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srgtornzamki patentowe.
- Drzwi do pom. biurowych oraz do pom. gospodarbzyzaprojektowano jako typowe ptytowe.
Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglast&ggpetnienie skrzydta stanowi ptyta widrowa
otworowa wzmocniona wewitrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetneemiobtaona
dwustronnie phd okleinowg. Skrzydio pokryte oklein naturalm. Ramka MDF okleinowana w
kolorze skrzydta. @ieznice regulowane (nriwos¢ regulacji pozwala na dopasowanieiezy do
grubaci muru). Drzwi wyposzone w samozamykacz, klamki w kolorze srebrnym i kiam
patentowe.
2.2.15. Stolarka okienna, witryny, podokienniki wewn.:
Witryna aluminiowa (W1, W2):
Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego
- Profili gr. 75 mm (profil ciepty).
- Wodoszczelsé: klasa RE 1200 Pa.
- Odporn& na obcizenie wiatrem: 2400 Pa.
- Odporng na uderzenie: klasa I5/E5.
- Przepuszczalfiopowietrza: klasa AE (1050 Pa).
- Izolacyjnéc termiczna: U = 1,100 W/m2K.
- Okna aluminiowe (Okna O1, 02, O3):
- Okna w ramie aluminiowej z profili gr. 75 mm (fitaciepty).
- Izolacyjna¢ termiczna okien: U = 1,100 W/m2K.
- Okna z pcv (Okna 04, O5):
- Projekt. okna w istnigtym budynku dostosowalo istniegcej juz stolarki okiennej.
- Zaprojektowano okna z pcv w kolorze biatym, o wdp1,1 W/m2K.
- Zabudowa aluminiowa na poziomie +5:
- Zaprojektowano pomieszczenie biurowe, wydzielaak str. korytarzascianky w zabudowie
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aluminiowej.Scianka z profili aluminiowych gr. 75 mm. Wypeinierie szkta bezpiecznego (szyby
mleczne).
- Podokienniki wewnetrzne:
- Projektowane podokienniki wewtnzne z konglomeratu kamiennego grub. 3cm, na dpoiw
poliestrowym.
2.2.16. Tynki:
- Tynki zwykte Il kat. nacianach i stropach.
2.2.17. Gipsowa zaprawa tynkarska:
- Gipsowa zaprawa tynkarska na bazie gipsu, lekkiakzyw i dodatkow modyfikggych.
- Charakteryzuje ginastpujacymi wiasciwosciami:
- latwos¢ w obrobce we wszystkich etapach robdét,
- nadaje si do tynkowaniag¢cznego,
- dtugi czas obrdébki,
- rownomierne twardnienie,
- elastyczna,
- odporna na uderzenia i nacisk,
- umazliwia scianom oddychanie,
- reguluje klimat w pomieszczeniu,
- wysoka wydajn§c,
- jednowarstwowa,
- do wretrz.
2.2.18. Farba wewamtrzna lateksowa:
- Farby lateksowe dopuszczone do stosowania w tauklstiby zdrowia (kolor biaty).
- Temperatura stosowania +5 do + 30° C.
- Produkt nieodporny na mréz. Przechowywatemp. powyej 0° C.
- Czas schngiia: od 2 do 12godz.
- Odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznyehatta i promieniowania UV.
- Zapewnia prawidtowe oddychariieian.
- Zalecana il&¢ warstw: 2.
- Metoda malowania:gquzel, watek, natrysk.
2.2.19. Materiaty do uzupetnienia murka déwietlajacego:
- Bloczki betonowe, na zaprawie.oczki wibroprasowane z atestem, klasa wytrzyreto
20 N/mm2, vwytrzymaias¢ spoiny: od 0,5 do 1,5 N/mmz2bsorpcja wody: 1,5 %.
- Nakrywa murka gredniej grubéci 8 cm z betonu.
- Emulsja gruntujca.
- Bitumiczny preparat na podie betonowe.
- Siatka cgto-ciagniona.
- Beton architektoniczny.
- Cementowa masa szpachlowa.
- Farba np. Betondur lub rownowvea w kolorze szarym.
2.2.20. Materiaty do wykonania schodow zewn.:
- Beton B-10 - podkifady betonowe: Sktad betonu moevi by tak dobrany i wykonany wedtug
zatwierdzonej recepty, aby zapewniakgsiiecie normatywnej wytrzymakei nasciskanie.
- Zbrojenie.
- Beton C20/25 — do wykonania ptyty.
- Izolacja — powtoka wodoszczelna przeciw pgzeaniu wody.
- Plytki gresowe mrozoodporne, grub. 10 mm, naaaj@ klejowej. Ptytki antypdizgowe, V klasa
scieralndgci. Wykonczenie: mat. Piytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonaclokystyczna beowa.
Sposéb uktadania — metoda zwykta, na zapraejows. Na zaprawie mrozoodpornej.
2.2.21. Materialy do wykonania podjazdu dla os6b eipetnosprawnych:
- Beton B-10 - podkfady betonowe: Skiad betonu poevi by tak dobrany i wykonany wedtug
zatwierdzonej recepty, aby zapewniakgsiiecie normatywnej wytrzymakei nasciskanie.
- Bloczki betonowe, na zaprawie.oczki wibroprasowane z atestem, klasa wytrzyrdato
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20 N/mm2, vwytrzymaias¢ spoiny: od 0,5 do 1,5 N/mmz2bsorpcja wody: 1,5 %.
- Piyta betonowa - gruléwarstwy 12 cm.
- Cement z piaskiem (podsypka).
- Kostka brukowa betonowa 30x30 cm, gréddd cm.
- Emulsja gruntujca na murowane pow. podjazdu
- Bitumiczny preparat na podie betonowe.
- Siatka cgto-ciagniona.
- Tynk zwykty.
- Farba mineralna.
2.2.22. Listwa cokotowa / listwa startowa:
- Listwa startowa cokotowa do ocieplenia o grifB0 mm.
- Listwa shzy stonie dolnej cgci materialu termoizolacyjnego przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed dostaniegdw izolacji gryzoni.
- Listwa startowa wykonana z perforowanej blachyraniowej odpornej na korogji czynniki
atmosferyczne.
- Listwa cokotowa powinna lgydoktadnie wypoziomowana i trwale zamocowana sdmny
kotkami montaowymi (rozporowymi). W przypadku nieréwém podiaza naley zastosowa
podktadki dystansowe.
2.2.23. Zaprawa klejowa sucha do ptyt z weiny:
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C.
- Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mingnailih modyfikatorami.
Wiasciwosci:
- wysoce odporna na uderzenia,
- odporna na warunki atmosferyczne,
- odporna na rysy igkniecia,
- wysoce przyczepna do podiomineralnych,
- uelastyczniona,
- mazliwo$¢ aplikacji maszynowe.
2.2.24. Plyty 7 weiny elewacyjnej twardej:
- Przy ociepleniuician zewwtrznych, zastosowaptyty z wetny mineralnej twardej o gr. 15 cm,
A D =0,036 W/mK, klasy reakcji na ogieAl.
- Qcieza okien i drzwi - ociepdi ptytami izolacyjnymi gr. 3 cm odmiany jak vgj.
- attyka i komin - ociediptytami izolacyjnymi gr. 5 cm odmiany jak ).
2.2.25. Kapinosy:
- Listwa posiada kragdz okapnikow i dwie cz$ci tkaninowe po kadej stronie : uzyskuje przez to
lepsz przyczepnéé tynku. Listwa kapinosowa wykonana z PCW odpornsat jpa wilgd
i niekorzystne warunki atmosferyczne, odporna naatdzie chemii budowlanej, tatwa
W przycinaniu nha wymiar (re@m, naycami).
2.2.26. Siatka z widkna szklanego:
- Przeznaczona do stosowania jako materiat zbyoy ociepleniaclician zewwtrznych.
- Gramatura po wykzeniu (g/m2): 145.
- Wymiar oczka (mm): 3,5x4,5.
- Siatka skfada siz utazonych naprzemiennie wiokiengtku i osnowy tworzcych trwaty i mocny
splot, zapewniagy siatce odpowiednio wyseglkwvytrzymatdgé mechaniczg, widkna nie tamy si¢
nie przesuwajwzgledem siebie.

- Widkna zabezpieczone przed agresywnymi alkaleamiartymi w zaprawach kkggych.

2.2.27. Podktadowa masa tynkarska:

- Masa przeznaczando przygotowania podia przed potgeniem cienkowarstwowych tynkow
mineralnych.

Masa ta zapewnia:

- idealry przyczepnéc tynku,

- redukuje chionn& i wzmacnia podtea,

- utatwia naktadanie i fakturowanie,
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- wyréwnuje kolorystyk podiaza.
Minimalne wymagania dla podktadowej masy tynkarskie
- Gestas¢ gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm3,
- gotowa do #ycia masa na bazig/wic akrylowych i mczek kwarcowych,
- Srednie zuaycie: 0,3 kg masy na 1 m2.
2.2.28. Tynk mineralny - 2 mm:
- Tynk mineralny cienkowarstwowy, faktura baranekiarnienie 2 mm.
Minimalne wymagania dla tynku mineralnego:
- Tynk mineralny cienkowarstwowy,
- rodzaje podtga, na ktorym mena stosowatynk: systemy ocieptez wetny,
- odporny na mikrogkniecia,
- zawieragcy specjalne mikrowtdkna, wzmacnrjeg jego struktu,
- tynk produkowany w postaci suchej mieszanki lgatlecementu, wapna oraz kruszywa
kwarcowego i dolomitowego,
- reakcja na ogie klasa A2 s1 dO,
- absorpcja wody: kategoria W1,
- wspotczynnik przepuszczalém pary wodnej: 15/35.
2.2.29. Zaprawa MOZATYNK ziarno min 2 mm:
- Tynk mozaikowy przeznaczony na pow. cokotu p@renu.
Wiasciwosci tynku mozaikowego:
odporny na uszkodzenia, paro przepuszczalny, oglpoanzabrudzenia, hydrofobowy, odporny
na zmywanie §cieranie.
Minimalne wymagania dla tynku mozaikowego:
- przyczepné&é: min 0,7 N/ mm2,
- gestas¢ gotowego wyrobu: 1,6 g/cm3,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,76 W/mK,
- trwatdé¢ (odpornd¢ na zamraanie-odmraanie): dla absorpcji WX 0,5 kg/m2-h0,5 badanie
odporndci ha zamraanie-odmraanie nie jest konieczne,
- uziarnienie 2 mm,
- zapraw przywozt na teren budowy w gotowych masach w wiadrach igtasich.
2.2.30. Farba silikatowa:
- Farba silikatowa powinna charakteryza@vex nastpujacymi cechami:
e Wwysoce paroprzepuszczalna (oddygba),
wysoce trwata odporna na uszkodzenia i czyszezeni
odporna na czynniki atmosferyczne,
wysoce odporna na rozwoj grzybow, alg ispie
e stabilng¢ koloru.
2.2.31. Obrébki, rynny i rury spustowe:
- Podokienniki zewgtrzne z blachy stalowej powlekanej, grub. 0,55mnkpmpletem zakéaczen
bocznych, ktére pozwakana estetyczne osadzenie parapetow w murze i siuéezabezpieczaj
krawedzie boczne przed rdz
- Pozostate obrébki blacharskie z blachy stalqwesylekanej, grub. 0,55mm.
- Koryto rynnowe fi 150 mm.
- Rury spustowe z pcv fi 120 mm. Rury spustowe@ok z kanalizagj deszczow.
2.2.32.Pochwyty i balustrady schodowe wewgtrzne:
* Pochwyty:
- Zaprojektowano pochwyty / pgoze, ze stali kwasoodpornefi@dnicy 4 cm.
- Montaz pochwytéw doscian klatki schodowej na wysoém 1,10 m od poziomu posadzki,
za pomog wspornikowsciennych systemowych.
« Balustrady:
- Balustrady schodowe zaprojektowano ze stali kedgornej.
- Balustrady na wysokaci 1,10 m od poziomu posadzki.
- Pokcze ze stali kwasoodpornegi@dnicy 4 cm.
- Stupki balustrady zaprojektowano ze stali kwagmodej osrednicy 4 cm, mocowane do stopni
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i spocznikow za pomacsystemowychacznikow.
- Szczebelki z ptow fi 14 mm.
- W miejscu padczenia rury z ptaszczyznami, zastosowazety maskujce.
» Otwierana balustrada:
- Na poziomie 0, zaprojektowano otwierane dwuskiayd, balustrady schodowe ze stali
kwasoodpornej.
- Balustrada wyposana w klamki i zamek.
- Balustrada ma na celu uniesiwvienie osobom postronnym, schodzenie na poziom -1
- Balustrada na wysokoi 1,10 m od poziomu posadzki.
- Pokcze ze stali kwasoodpornegednicy 4 cm.
- Stupki balustrady zaprojektowano ze stali kwagpmodej osrednicy 4 cm.
- Szczebelki z ptow fi 14 mm.
2.2.33. Blustrady zewretrzne:
» Zewnetrzna balustrada ze stali kwasoodpornej:
Balustrady na wysokai 1,10 m od poziomu posadzki. Boze ze stali kwasoodpornejsoednicy
4 cm. Stupki balustrady zaprojektowano ze stali $ovempornej cgrednicy 4 cm, mocowane do
stopni i spocznikéw za pomgsystemowychagcznikdéw. Szczebelki z ptow fi 14 mm. W miejscu
pofaczenia rury z ptaszczyznami, zastoséwazety maskujce
« Zewnetrzna balustrada ze stali kwasoodpornej przystosowze dla o0séb
niepetnosprawnych:
Porcze przystosowane dla oséb niepetnosprawnych ngsdkeciach: 90 i 75 cm od poziomu
posadzki. Paicze ze stali kwasoodpornejscednicy 4 cm. Stupki balustrady zaprojektowano ze
stali kwasoodpornej érednicy 4 cm, mocowane za pomasystemowychgcznikow. Szczebelki
z prtow fi 14 mm. W miejscu pgtzenia rury z ptaszczyznami, zastoséwazety maskujce
2.2.34. Opaska, chodnik:
- Parametry techniczne kostki:
* Obrzeza betonowe 20x6x100 cm.
* Kostka brukowa 6 cm.
* Ksztatt kostki: kwadrat.
* Gruba¢ warstwyscieralnej [mm]:> 4.
Konstrukcja pod opasgk chodnik:
- Podsypka piaskowa z zgggczeniemgcznym - 10 cm grubid warstwy po zagszczeniu.
- Podsypka cementowo - piaskowa z ¢gagzeniem gcznym - 3 cm grubi@dE warstwy po
zagszczeniu.
- Warstwa wierzchnia z kostki brukowej betonowejilips¢ 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowe;.
- Kostlke uktada tak aby sptyw wody opadowej, byt skierowany nagrzielone (w przeciwnym
kierunku ni lokalizacja budynku), ze spadkiem 1,50 %.
2.2.35. Obudowa kanatoéw pionowych EIS 120:
- Kanaty pionowe obudowg.paz. EIS 120.

- Obudowa ptytami g-k x 2 + warstwa wetny minerglne

2.2.36. Izolacja akustyczna wentylatorowni:

- Sciany pom. wentylatorowni zaizolow&umiaca wetra mineralm twardy grub. 10 cm.
- Na wetrg natazy¢ warstwe zbrojeniows i nacagngé tynk mineralny.

2.2.37. Zadaszenie nad wétiem:

- Zadaszenie nad wejem do budynku zaprojektowano ze szkta hartowanego

- Wymiar zadaszenia: 2,60x1,00 m (dt. x szer.)

- Montaz do sciany za pomaogodchgow stalowych i mocowapunktowych.

3. SPRZT:
3.1. Wymagania ogolne:
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez
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Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania doigezsprztu podano w ST ,\Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzt do wykonania prac ziemnych:Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu
sprztu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Niestogalne jest stosowanie sjitg
maszyn i nargzi nie gwarantucych zachowania wymogow jasmowych robdét i przepisow
BIOZ. Przewody podziemne napotkane na trasie wykamggo wykopu naky zabezpieczy
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesmosgosob zapewnigy ich eksploatagj
3.3. Sprat i narzedzia do wykonywania robotzelbetowych:
Robotyzelbetowe mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robgkdnawca powinien dysponowan.in.:
- do przygotowania mieszanki betonowej:

* betoniarkami o0 wymuszonym dziataniu,

» dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadoiaz aktualnymiwiadectwem legalizaciji,

* odpowiednio przeszkolgrobstug.
- do wykonania deskowania: sptegm ciesielskim,
- do przygotowania zbrojenia:

+ gictarkami,

« nozycami,

« prostowarkami,

« innym sprztem stanowjcym wyposaenie zbrojami.
- do uktadania mieszanki betonowej:

* pojemnikami do betonu,

» wibratorami wgébnymi o odpowiedniejrednicy,
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.
3.4. Sprat do wykonywania rob6t murowych:
Do wykonania robot naky stosowaé dowolny typ spretu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, np.:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréwzomaszczyzn: pion murarski, ¢at
murarsk, tate wazong, waz wodny, poziomni¢ uniwersalg, fate kierunkows, warstwomierz do
wytyczenia pozioméw poszczegoOlnych warstw i do ep@mia sznura oraz do wyznaczania
kierunku, sznur murarskigkownik murarski, wykro;.
B. Do przechowywania materiatdbw budowlanych na staskw roboczym: kas¢r na zapraw,
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na edyrmaurowe, wiadra.
C. Do obroébki elementéw murowych: miotek murarskkarsl murarski, przecinak murarski, pegck
murarsk, drag murarski.
D. Do murowania: kielri murarslg, czerpak, topatdo zaprawy.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
3.5. Sprat i narzedzia do wykonywania posadzek:

Do wykonywania robét oktadzinowych posadzek mplstosowa:

» szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia pagto

» szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia ptytek,

* pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkoéw 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji kigych,

» laty do sprawdzania rowKo powierzchni,

* poziomnice,

* mieszadta koszyczkowe ngajzane wiertark elektryczm oraz pojemniki do przygoto-

wania kompozycji klejcych,

* pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

* gabki do mycia i czyszczenia,

o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
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3.6. Sprzt do wykonania docieplenia i powtok tynkarskich:
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prak,tg przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkwytadunku
materiatdw, sprgu, itp. Sprzt uzywany przez wykonawc powinien uzyska akceptag
Inspektora.
Zestaw podstawowych nadzi stuzacych do gcznego nakiadania tynkow:
- wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadiaazykowym,
- dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszeniautyn
- krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania maantynku,
- krétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,
- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,
- samoprzylepna §ma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowaitepie otynkowanej i
wykonywania §czen.
3.7. Sprat i narzedzia do wykonywania tynkowania i malowania:
Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wyka&zaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

* mieszarki do zapraw,

* agregat do mechanicznego naktadania zapraw.
Do realizacji zakresu robot mia zastosowasprzt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki
tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, miesaaftt tynkow, pojemniki, wiadragpzle, itp.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogolne warunki:

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt #magania
0gllne”.
4.1.1. Transport materiatbw z rozbiérek: Materialy z rozbiérek i demonta mog by¢
przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywanieed@nych robot.
Przewaony tadunek musi liyzabezpieczony przed spadaniem lub przesuwanietacatey jest
transport w szczelnie zamktych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia, usakod drog
publicznych oraz dojazdéw na teren budowy Wykonawxgizie usuwat na bigco i na wiasny
koszt. Wykonawca rob6t zobogziany jest posiada stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawiaia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr
62 poz. 628 z pn. zm.)
4.1.2. Transport mas ziemnych:Przewiduje si transport mas ziemnych np. samochodami
samowytadowczymi. Urobek nale umieci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej.
Przewaony tadunek musi hly zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwanienzelkis
zanieczyszczenia, uszkodzenia drég publicznych di@azdow na teren budowy Wykonawca
bedzie usuwat na bigco i na wkasny koszt.
4.1.3. Transport materiatow do wykonaniazelbetow:
Kruszywomazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kmami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementgpowinien odbywé si¢ zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
naleey przewoz¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowanyznanoprzewozi
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposOb zabezpiegzprzed nadmiernym
zawilgoceniem.
Prety do zbrojenia powinny ky przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w Sposob
zapewniaggcy uniknkcie trwatych odksztat@eoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
Transport sktadnikéw mieszanki betonow®ktadniki mieszanki betonowej mogy¢ przewaone
dowolnymi s$rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywaniamizrzonych robot.
Kruszywo przew@one na samochodache¢zarowych naley umiescic rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej | zabezpieczyprzed spadaniem Ilub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawedzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.
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4.1.4. Transport elementow murowych: Elementy murowe naky przewozé na paletach
dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezjgirezorzed uszkodzeniami, utrat
statecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyévaie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposzonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe mog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. i@aehnia
skladowania powinna kyutwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproaaidz opadow
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.

4.1.5. Transport materiatbw do wykonania pokrycia échowego: Materiaty dostarczone na
budowe powinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych elementow zma
uzy¢ wciggarek lub wecignikdéw. Elementy eizkie, dtugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog
zawiesi i usztywrd dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemektgdad w sposob
umazliwiajagcy odczytanie znakowania.

4.1.6. Transport materiatow izolacyjnych: Materialy izolacyjne mzna przewozi dowolnymi
srodkami transportu gwarangigymi ich ochrog przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

4.1.7. Transport materiatdbw do robot malarskichw opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu pgpleabezpieczy przewaone materiaty
w sposob wykluczary uszkodzenie opakowaW przypadku dizych ilosci materiatdbw zalecane
jest przewaenie ich na paletach izycie do zatadunku oraz roztadunku adzer mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatbw w postaciclsgch mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca eiuwzywaé samochodédw zamkgtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mama wykorzystywéa samochody pokryte plandekami lub zangkei Materiaty
do robot malarskich natg skiadowg na budowie w pomieszczeniach zangkyth,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

4.1.8. Materiaty w postaci suchych mieszaneknieszanki w opakowaniach papierowych zaleca
sie przewoz¢ w samochodach zamkitych. Naley przewozt i przechowywa takie materiaty
w szczelnie zamkniych workach, w warunkach suchych (najlepiej neetaadh). Chrordi przed
wilgocia.

- Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanppaodstawowe wytyczne, dotygze stosowania
wyrobu i nie zwalniagg z obowizku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki ialoe;

I przepisami BHP.

- Wodk, (jezeli nie istnieje meliwos¢ poboru na miejscu wykonywania roboét) ngledowozt

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternatdbrania si przewaenia i przechowywania
wody w opakowaniach posrodkach chemicznych Ilub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mmegzmient sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot:
5.1.1. Roboty przygotowawcze:
Przed przysipieniem do prac naig:
- Zgromadzt niezlgdny sprzt i materiaty.
- Zorganizowa stanowisko zaplecza budowy.
- Wyznaczy miejsce sktadowania materialdbw na placu budowyteMaty rozbiorkowe powinny
by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera na nieszy$ wywozone w miejsce skladowania
odpaddw.
- Zabezpiecz§ obreb prac ogrodzeniem petnym (np. ptytami wiérowym)taki sposob aby osoby
postronne nie miaty dagiu do czsci gdzie planowana jest inwestycja, oraz aby nidesyawat si
kurz porozbidrkowy.
5.1.2. Roboty rozbiérkowe: Roboty naley prowadzé w szczegllnéci zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego030r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét iddmwych.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przyseniem do ich realizacji przedstawi
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Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim dokumeng¢gmjac rozbidrkowych oraz przedstawi unmow
zakresie odbioru materiatdw rozbiorkowych z odhiora czas trwania Kontraktu.
Nalezy powiadomé Wydziat OchronySrodowiska Urzdu Miasta o sposobie zagospodarowania
odpaddéw powstatych w trakcie rozbiérek, padajodzaj, ilé¢ i okres ich wytworzenia oraz
miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob
Podczas prowadzenia prac riglev szczegoIngri przestrzeganastpujacych zasad:
— usuwany element nie @ powodowda nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si
innego;
— zabronione jest prowadzenie robot gdy zachodzi ezpieczéstwo przewrdcenia
konstrukcji przez wiatr. Niedopuszczalne jest wyjwanie robét podczas wiatru pouej
10 m/s.
— niedopuszczalne jest przebywanie ludzi nzsoych kondygnacjach podczas prowadzenia
prac.
— nie naley skladowa materialtow z rozbidrki na stropach, schodach cmnych
konstrukcyjnych cgsciach budynku.
— miejsca sktadowania materiatdw z rozbidrek i deraantmusa by¢ tak dobrane aby nie
zagraaly bezpieczéstwu i nie utrudniaty komunikaciji.
5.1.3. Roboty ziemne:Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, nale sprawdz
zgodndg¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W pedju wysipienia odmiennych
warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekdi#ykonawca powinien powiadoéo tym
fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzynmowadzenie robot, eli dalsze ich prowadzenie
maoze wptymg¢ na bezpieczestwo konstrukcji lub robét.
Roboty przygotowawcze:
Urzadzenia usytuowane w najibdizym gsiedztwie wykopow nalg zabezpieczy przed
uszkodzeniem.Przed rozpocxiem i w trakcie wykonywania wykopOw nale wykonywa
pomiary geodezyjne zwzane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych
- wyznaczeniem kragdzi i zalama wykopow,
- niwelacp kontrolrg robo6t ziemnych i dna wykopu.
Zasady wykonywania wykopow:
- W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawolowpzany jest uwzgidni¢ ochror
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szbm#go ochrore gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawalrza 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska - Dz. U. Nr 62 p0z.627 zftejszymi zmianami).
- Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyntgrupongej
projektowanego poziomu posadowienia.
- Sciany wykopow nalgy tak ksztattowa aby nie nagpito obsunécie sk gruntu.
- Technologia wykonywania wykopu musi uatizvia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajow praktyks inzyniersky w catym okresie trwania robot ziemnych.
- Uwaga!: przy istnigicym budynku nabkey prowadzé roboty ziemne sposobemgcznym, aby
zminimalizowd& ryzyko uszkodzenia istn. obiektu.
Wykopy nieobudowane:

Wykopy nieobudowane moa wykonywa& do gkbokasci 4,00 m od poziomu terenu
otaczagcego wykop. Jeeli w dokumentacji projektowej nie olteno inaczej dopuszczacgsi
stosowanie nagpujacych bezpiecznych nachylskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sfgoh o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaskiyiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5,

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu ipoyv by¢ stosowane nagiujace
zabezpieczenia:

- W pasie terenu przylegamym do goérnej krawdzi wykopu na szerokei réwnej 3-krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypow i materiatdw, oraz higpadki
umazliwiajgce odptyw wod opadowych,
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roeprzez wody opadowe powinnodaysuwane

z zachowaniem bezpiecznych nachiyle

Odwodnienie wykopow:

- W razie wysipienia takiej konieczrimi Wykonawca robot powinien wykotairzadzenia, ktore
zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abagkopu.

Zasypywanie wykopow:

- Zasypanie wykopow powinno byrowadzone za zgoda Inspektora nadzoru.

- Przed rozpoczxiem zasypywania dno wykopOw powinno ¢bgczyszczone z ewentualnych
torfow, namutdw i innych zanieczyszdzeleeli zachodzi taka potrzeba dno wykopu ngle
odwodnt. W przypadku, gdy dno wykopu znajduje 0d woda niezfzlne jest stwierdzenie
czystaci dna.

- Wykopy naley zasypywa gruntem uzyskanym wcgaiej z wykopow pod fundamenty. Grunt ten
nie mae by zamarznjty ani zawieré jakichkolwiek zanieczyszcae(np. torfu, darniny, korzeni,
odpaddéw budowlanych i innych materiatow). Zasypanakzy wykonywa recznie warstwami.
Zaggszczenie gruntu:

- Zaggeszczenie gruntu natg wykonywa po utazeniu kolejnych warstw gruBoi 15 cm ecznie, a
przy warstwach 30-40 cm przyyciu lekkiego spretu mechanicznego. W okolicach istaigych
scian oraz urgdzen podziemnych i warstw odwadnagych, grunt naley zag:szcza r¢cznie. Prace
prowadzone przy elementach budowli nie m@powodowa uszkodzé konstrukcji i izolacji
przeciwwilgociowe;j.

- Warstwe gruntu naley zag:szcza na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie pézaizytego
sprztu. Zag:szczenie prowad&iod krawedzi ku srodkowi nasypu.

- Wilgotnos¢ gruntu zagszczanego powinna byzblizona do wilgotnéci optymalnej danego
rodzaju gruntu. Gdy wynosi ona mniejzn80% wilgotndci optymalnej, zagszczona warstgv
nalery polewa wodg. W przypadku odwrotnym grunt nale osuszy. Wilgotnas¢ optymalna dla
piaskow wynosi ok. 10%.

5.1.4. Roboty zelbetowe: Wykonywanie konstrukcjizelbetowych naley prowadzé zgodnie z
wymaganiami norm. Betonowanie ma rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Przezigpieniem do betonowania, powinna
by¢ stwierdzona prawidtowdd wykonania wszystkich robét poprzedgajch betonowanie, a w
szczegOlnéci: prawidtowad¢é wykonania deskows prawidtowdé wykonania zbrojenia,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio zoltego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanilkkaych, prawidtowéé rozmieszczenia i
niezmienné¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betogdwnstrukcg.

Wykonanie deskowa Deskowanie elementow licowych powinnycbwykonywane z elementow
deskowa umazliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zetvanej. Elementy dodatkowe rima
wykona z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiatosowane na deskowania nie mpog
deformowa& sie pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na dkutetknecia st z mag
betonows. Zaleca sj stosowanie fazowania krgdzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2-4 cm na stykach dwoch prosiokych do siebiescian, szczegolnie w stykach wktych.
Mozna takie fazowania wykonywaowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. Witak
przypadku naley przeprowadzi w razie potrzeby, korektrozmieszczenia zbrojenia. Zmian
rozmieszczenia  zbrojenia powinien zatwieédimspektor Nadzoru. Przed przysieniem do
betonowania naky usur¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczeiadry, wock,
16d, liscie, elektrody, gwedzie, drut wiazatkowy itp.).

Przygotowanie zbrojeniaPrety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z
zendry, Idnych ptatkow rdzy, kurzu i blota. &y zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farly olejg naley opal& np. lampami lutowniczymi, zado catkowitego usugcia
zanieczyszcze Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogcymi zmian
we wiaciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji. Dopuszczalna wieko
miejscowego wykrzywienia ptow nie powinna przekraczad mm, w przypadku wkszych
odchytek stal zbrojeniogvnalezy prostowa. Prety ucina s¢ z doktadnécia do 1 cm.

Montaz zbrojenia:Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskaw®la zachowania
wiasciwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podpégradktadkami betonowymi lub
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z tworzyw sztucznych o gruba réwnej grubéci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegolnie podkiadek @&qw stalowych jest niedopuszczalne. Uktad
zbrojenia konstrukcji musi unibwi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorotieyon. Po utgeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczeniet@v wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Wbudowanie mieszanki betonowdjrzed przysfpieniem do uktadania betonu nalesprawdzi:
potozenie zbrojenia, zgod®dé rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecitowkiadek
dystansowych zapewnigjych wymagam wielkos¢ otuliny.

Przy stosowaniu pomp do betonu wymaga Sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nieeaglzrzucag z wysokdci wickszej niz 0,74m.
od powierzchni na kt@rspada. W przypadku, gdy wysakota jest wgksza, nalgy mieszanlk
podaw& na pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokaci 8,0m.).

Betonowanie nalegy wykonywa& wytacznie w temperaturach niezsezych nk +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymagioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. Przed przyspieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na
wypadek wysipienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevadpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierz swiezego betonu. Przy niskich
temperaturach otoczenia umy beton powinien kychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15MPa. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojeres betonu
elementy powinny k¥ chronione przed uderzeniami i drganiami. Miejseaweréwndci zaleca
si¢ wyszlifowat.

5.1.5. Roboty murowe: Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowego
wigzania i 0 grubéci spoin, do pionu i sznura. W pierwszej kolgjcionalezy wykonywa mury
naosne. Scianki dziatowe grubgci ponizej 1 cegly nalgy murowa nie wczéniej niz po zakaéczeniu
scian gtdbwnych. Mury naley wznost maozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu
pofaczenia murow wykonanych niejednoézie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinnycbgzyste i wolne od kurzu. ki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe gru8oi mniejszej ni 1 cegta {cianki dziatowe itp.) mogby¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powrgj 0 °C. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy b
innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny¢bzabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przezykycie folig lub papm). Przy wznawianiu
rob6t po dhiszej przerwie nalgy sprawdzt stan techniczny murdw,adznie ze zdjciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t murowych westnznych naley:

— zakaczy¢ roboty stanu surowego,

— 0cz)ysCi¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdz¢ wymiary oraz Kty skrzyzowan scian.

Spoiny w murach:

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnd@i¢ nie powinna przekraczd 7 mm,

a minimalna 10 mm,

—10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grilsamaksymalna nie
powinna przekracZal5 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetni& zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

5.1.6. Podjazd dla oséb niepetnosprawnych:

- Sciany podjazdu zaprojektowano z bloczkéw betonow®é4k12x38cm na podsypce z chudego
betonu. Bloczki zagbi¢ na 80 cm poriej poziomu terenu. Bloczki mugavystawa ponad czsé
jezdrg 7cm, w celu zabezpieczenia osoby niepetnosprawnegd wyjechaniem poza obszar
podjazdu. Bloczki wystage ponad poziomem gruntu najezagruntowd, zatopé siatke stalowg
tynkarsly i otynkowa& tynkiem cem. — wap. (grub. 2 cm). Tak przygotosvgrowierzchnie
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pomalowa farba mineraln.

- Wolng przestrzé migdzy gruntem, a pigt betonows nalery wypeinc ziemp uzyskan

z wykopéw fundamentowych.

- Plyte wykon& jako monolityczg z betonu gr. 12 cm.

- Na ptycie utay¢ i zagsci¢ podsypl cementowo — piaskayngr. 3 cm.

- Wierzchng warstwe stanowé bedzie kostka betonowa gr. 6 cm.

- Pocatek i koniec biegu pochylni oznakowano za pomoawierzchni o innej fakturze i barwie
0 szerokéci 30cm (np. kostka brukowa betonowa w koloezdtym na podsypce cementowo-
piaskowej; kostka z wypustkami; wym. kostki 30x3Qagnubgé 6 cm, o catkowitej di, 120cm,
szer. 30cm).

- Porcze zaprojektowano ze stali kwasoodpornéjealnicy 4 cm. Pacze usytuowano na dwdéch
wysokaciach: 75cm i 90cm, w celu wygodnego i bezpiecznpgaemieszczania ¢iosobie na
wozku inwalidzkim.

- Stlupki zaprojektowano ze stali kwasoodpornéjemnicy 4 cm w rozstawie max. 120 cm. Stupki
mocowa do betonowych bloczkéw za pormdkotew stalowych.

- Szerokéc¢ jezdna podjazdu wynosi 120 cm.

- Szeroké¢ miedzy porczami wynosi 105 cm.

- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6 %.

5.1.7. Wykonanie schodéw zewgtrznych:

- W pierwszej kolejnéci nalezy wykona rgczny wykop liniowy pod fundamenty.

- Wykona deskowanie i zbrojenie schodéw zetvanych.

- Wyla¢ schodyzelbetowe.

- Plyte podeprzé na 3 stupaclielbetowych o wym.: 18x18 cm.

- Wierzchng warstwe schodow naley zabezpieczy przed przegzaniem wody opadowej za
pomog wodoszczelnej powtoki.

- Spocznik, stopnie i bok schodow, wylkzye ptytkami i cokolikami z gresu grub. 10 mm, na
zaprawie klejowej. Zaprojektowano ptytki antypogowe, V klasa&cieralngci.

- Schody zabezpieczyalustradami ze stali kwasoodpornej, wys. 1,10 m.

- Nadmiar ziemi z wykopow wywig€ z terenu budowy.

5.1.8. Monta stolarki drzwiowej:

Montaz drzwi wykonywa: wstepnie klinami zamocowa oscieznice bez skrzydet, doktadnie
sprawdzé prawidtowa¢ jej ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachmwaasady rownych
przelgtnych, r&nica nie mae przekracza4 mm.

- Po ustawieniu drzwi, porulzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozd@stszczelina
odpowiedniej wielkéci. W otworze bez wgarka montowaw taki sposéb, aby szczelina na gorze
miata szerok& 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach$ zmiescita se w granicach
10-15 mm. Przy otworze z ggarkiem wekszy luz, w granicach 15-20 mm, wyk@na
w gornej czsci oscieznicy. Gscieznice wbudowa w otwor po zdjciu skrzydet drzwi.

- Oscieznice mocowad blachami kotwacymi lub kotwami rozpgznymi ze stali nierdzewnej wg
technologii wybranego producenta.

- Stolarle drzwiowg naleey zamocowé& w osciezy poprzez kotwy stalowe mocowane
do muru kotkiem rozporowym @ednicy min. 8 mm i diug@i min. 50 mm.

- Na tylnej stronie €rieznicy nastpuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanyc
do tego celu prowadnicach. Kotwy mysby¢ zamocowane w odlegioi min. 150 mm
od wewrtrznego kita drzwi, odlegtéci miedzy ssiednimi kotwami powinny wynoé&iokoto 500-
700 mm. Po ustawieniu drzwi w otworze, nierédesiokompensuje si klockami drewnianymi.
Drzwi zostag unieruchomione klinami drewnianymi, a ngstie wypoziomowane i ustawione
w pionie.

- Gdy drzwi znajdy sie w swoim prawidtowym potzeniu, nasipuje zamocowanie kotew
w murze. Zalecane jest stosowanie kotkdw rozpordwyérednicy min. 8 mm. W zakmosci od
rodzaju muru naley stosowa odpowiednie typy dybli uwzgtiniajgc zalecenia producentow.
Otwarte przestrzenie nale wypetnc wiasciwg mag uszczelniajca (np. pianka poliuretanowa)
I zamaskowé& miejsce pajczenia drzwi z murem, tzn. zatynkoévad strony wewetrzne.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.
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- Uszczelnienie piark poliuretanowy wykona ostraznie, aby nie spowodowato wykrzywienia
oscieznic, tak aby puchgt miata maliwos¢ wydostania si ze szczeliny na zewtrz i tam tzala.
Po stzeniu, nadmiar pianki, ktéry wyptghobciag¢ nozem.

5.1.9. Uzupetnienie murka déwietlajaceqo:

- Uzupetnienie murka dwvietlajagcego pom. w poziomie -1.

- W miejscu styku projektowanego murka z pow. mttg, wklei¢ izolacg z samoprzylepnych
membran bitumicznych.

- Murek na odcinku 1330 cm, uzupettiloczkami betonowymi grub. 24 cm.

- Wykona nakrywe murka monolitycza (odwzorowa od istniegcych nakryw) z betonu.

- Pow. murowas oraz betonow (czapa murka) zagruntowamulsy gruntupca.

- Na nakryw natazy¢é powtoke ochronna z bitumicznego preparatu przeznaczoneg@aiv.
betonowych.

- Na pow. pionowe murowane, nagm¢ sSiatke cieto-ciagniom, wykonczy¢ betonem
architektonicznym, cienkowarstwgwcementow mag szpachlow oraz dwukrotne pomalowa
farbg np. Betondur lub rownowaa w kolorze szarym.

- Powierzchng pozionmy (posadzka w miejscu po rozebranym seij bocznym) wykon&poprzez,
utozenie zagszczonego podkiadu z piasku grub. 15 cm, gruzobegomb. 10 cm, warstwy betonu
grub. 10 cm. Cakg zagruntowdé emulsj oraz dwukrotne pomalowdarbg w kolorze szarym.
5.1.10. Monta stolarki okiennej:

Do montau okna dosciany wywa st stalowych kotew. W oknach plastikowych odlegto
tacznikdédw od narenikdw wynosi 25 cm, a wzdiuprofilu nie powinna by wicksza nk 50 cm.
Kotwy to stalowe ptaskowniki, ktore przyaa s¢ do Gcieznicy i do muru. Zapewnigjstabilne
zamocowanie ramy, niwelg niewielkie odksztatcenia powsiag wskutek ruchéw konstrukcji.
Kotwy przykreca s¢ do cGcieznicy przed jej osadzeniem w murze.

- Po zamontowaniu okna przestizai¢dzy cscieznica a murem wypetnia gipianky poliuretanovy.
Pianka zabezpiecza przed uciegzéiepta i przed zamakaniem, a jedndcée pozwala na
swobodne odksztatcanie¢sprofili pod wpltywem zmian temperatury. Po wyscaloni nadmiar
pianki odci¢, a powierzchni osciezy wykonczy¢ z zewntrz i od ésrodka tak jaksciany. Styk glifu
z ramy okna zabezpieczysilikonem, ktéry ostania szczedimprzed wnikaniem wilgoci, a di
swojej elastyczngi nie pgka pod wptywem ruchow konstrukcji. Silikon mma te zastosowa
bezpdrednio na powierzchni pianki, jeszcze przed wigzaniem éciezy.

5.1.11. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne wykonane maszynowo, gtadzi powtoki
malarskie:

Przygotowanie podi@:

Podiaze pod tynki cementowo-wapienne powinnct Istabilne, mocne, czyste, suche, wolne od
zanieczyszczei warstw stabo zwizanych z podizem lub ostabiajcych wizanie (tluszcze, kleje,
bitumy, pyt, kurz, resztki farb i zaprawodki antyadhezyjne itp.). Wszelkie ¢ksze ubytki, fugi,
szczeliny instalacyjne itp. natg przed tynkowaniem wypekhizapravy cementowo-wapienn Na
podiazach silnie nagkliwych (np. gazobeton) wykokaobrzutk (szpryc) i pozostawi do
wyschnicia. Na podiaea gtadkie i/lub nienagkliwe (np. beton) nalby¢ paa zebap warstwe
szczepyp 1 pozostawd do wyschngcia.

Przygotowanie tynkow:

Suchy mieszank tynkarsk nalezy mieszé z wody w mieszalnikach przeptywowych lub agregatach
tynkarskich. Mana go rownie przygotowywa przy wyciu mieszadta elektrycznego (ewentualnie
wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem) proporcjezas mieszania dostosaivdo wymogow
producenta. Przygotowywaporcje, ktdre zostanzuzyte w chgu okoto 2 godzin (czas zaley od
temperatury). Nie dodawawi¢ccej wody ni zalecana il&, poniewa obnizy to wytrzymatd¢ oraz
zwickszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ,ulepsZawyrobu przez dodawanie piasku,
cementu itp.

Wskazowki wykonawcze:

Przygotowan mieszank tynkarsl nalezy naktad& przy wyciu agregatu tynkarskiego lubcznie.
Tynk ukiad& w jednej warstwie, narzueg go w dwodch cyklach roboczych w ogse
kilkudzieskeciu minut (czas zalmy od temperatury i wilgotrgi), stosugc zasad ,mokre na
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mokre”. Grubd¢ tak wykonanej warstwy powinna wynésod 10 do 20 mm. Narzucony tynk
rowna i doprowadzt do ptaszczyzny przyzyciu taty. W razie potrzeby wykonania grubszego
tynku naley pierwsz jego warstw ,przeczes&’ poziomo pag z¢cbaf | zostaweé do zwhgzania.
Drugg warstwe tynku o grubéci 10 - 20 mm megna uktada, zachowuic przerw technologiczg
okoto 1 dzié / mm grub@ci pierwszej warstwy tynku.

Po czsciowym stwardnieniu tynk zacierav zaleznosci od potrzeb: tynk podktadowy - na ostro
paa styropianovy lub drewniag; tynk gtadki/filcowany (np. pod malowanie) - rown@rne
zatrzé na gtadko par z gibka lub filcem. Ewentualne uszkodzenia powierzchni naktie
zacierania naprawdana biegagco. W miejscach zmian materiatu pogho(np. beton - cegta) i na
podiazach niestabilnych konieczne jest stosowanie siatkiogcej z widkna szklanego. We
wszelkich nargnikach wypuktychician oraz otworéw okiennych i drzwiowych zalecastibsowa
siatke zbropcg oraz nierdzewne profile ochronne. Nazgth powierzchniach natg stosowa
dylatacje.

Warunki atmosferyczne:

Temperatura otoczenia i podé w trakcie wykonywania prac i przez rgmste 7 dni powinna
wynost od + 5°C do + 30°C. Nie moa dopuszczado gwattownego przesuszenia tynku - w
upalne dni lub przy silnie dziatajym ogrzewaniu tynk skrapiavoda. Swieze zabrudzenia zapraw
zmywa wodg, stwardniate usuwamechanicznie.

Gtadzie gipsowe:

Naktadanie gtadzi natly wykonywa pag stalowy nierdzewn. Na scianach wykonujemy gterl
zaczynajc okr&long szerokdcia od posadzki do gory w kierunku sufitu. Wylazenie gtadzi
gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschaiu. Gtad wykanczamy poprzez wspne
przeszlifowanie ¢gczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papiekerarnym albo specjain
siateczlg do szlifowania nr 100, a ngphie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifugiateczk.
Wykonanie robot malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewtmznych temperatura nie powinna ¢oyizsza nk +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia naleogrzewa. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania mma dopuyci¢ do
stopniowego obuania temperatury, jednak przez 3 dni niezengpac¢ ponrej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malgalarpowierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych.

Powtoki z farb powinny by niezmywalne, przy stosowanibodkow mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powitok powinna by
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bszkodz&, smug, plam $ladéw gdzla.

5.1.12. Prace zwizane z dociepleniem budynku

Warunki wykonania prac:

a) Wymagania techniczne dotyce podiga: Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej
metody jest trwale podiaza. Podiae powinno by nosne, czyste, suche, zyziane i pozbawione
elementow zmniejszggych przyczepn@& materiatbw mocujcych warstw izolacji termicznej,
a talkze wolne od nalotow i wykwitow. Podie powinno by rowne i ptaskie. Do ocieplenia naje
zastosowa kompletny zestaw materiatdw do docigplegodnie z odpowiedsaidla wybranego
systemu AprobatTechniczi ITB.

Prace przygotowawczescian: Prace naley rozpoca¢ od przygotowania podia. Podige do
przyklejania ptyt izolacyjnych powinno bywytrzymate, czyste, zwkane i pozbawione elementow
zmniejszajcych przyczepni&. Prace przygotowawcze obejmujzmycie podiga. Miejsca
szczegolnie nierbwne oraz braki powstate po usimiwyprawy uzupetdi. W celu sprawdzenia
prawidtowaci przygotowania podt@a naley wykona kontrolne przyklejenie probek stosowanej
izolacji z warstwg kleju nie przekraczagg 1,0cm. Przy prawidiowym przygotowaniu pozHoi
odpowiedniej jakéci kleju, przy zalaeniu, ze temperatura otoczenia wynosi ok. 20°C,
a wilgotna¢ powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywaniarpech dobach, rozerwanie
powinno nasfpi¢ w warstwie izolacji.

Klejenie ptyt z wetlny: Do przyklejenia piyt izolacyjnych do podia, naley stosowa zapravg
klejows, zgodnie z odnimg Aprobat, Techniczig ITR. Materiat na pty nakltadé metody pasmowo
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- punktowy (ciagte pasmo wzdtu krawedzi i kilka "plackow" we witrzu zachowa min. 40%
powierzchni sklejenia netto, przy czym krgdzie musz by¢ przyklejone w 100%). Masakiadé
tylko na powierzchri ptyt termoizolacyjnych, nigdy na podie. Po natgeniu kleju na phyg nalery
ja bezzwlocznie przyky¢ do sciany i docisgé, aby uzyské rowrg ptaszczyza w stosunku do
sasiednich ptyt. Nie natey dopuszcza do przenikngcia kleju na powierzchnie boczne piyt. Piyty
nalezy uktada w pasach poziomych "na mijagiiprzesuneciem min. 15 cm oraz przeyzaniem w
narazach. Bezwzgidnie naley unika pokrywania si naray ptyt z naragami otworéw okiennych i
drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wygekiinami lub mniejsze szczeliny poliuretanpw
piankay niskorozpezng. W  przypadku wysgpienia w  warstwie ptyt  nieréwioi

i uskokéw naley je zeszlifowa do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Pyt powstalydczas
szlifowania doktadnie usag.

Mocowanie za pomog tacznikdw mechanicznych:Po stwardnieniu kleju (lecz nie wargej niz
przed uptywem 24 godzin) przypi¢ do osadzania kotkow kotagych. Do mocowania ptyt natg
zastosowa taczniki mechaniczne wbijane w ol 5 sztuk na 1 m3ciany. W strefie natme;j
budynku - 1,5 m od nataika fgczniki naley zagsci¢ do 6 sztuk na 1 méciany. Dodatkowo
naleey zwrécé uwag, aby talerzyki kotkbw nie wystawaly ponad warstwizolacji.
Niedopuszczalne jest rowiieaby ich zbyt mocne wbijanie powodowato uszkodaemolacji w
miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie ngledwniez mocowd tagcznika w odlegtéci mniejszej
niz 10 cm od narmika budynku oraz kragdzi otwordw i elementowciennych.

Obrobki blacharskie: Wszystkie obrébki powinny kiytak wyprowadzone, aby ich kradéz byta
oddalona od docelowej powierzchni elewacji min.mMt. Obrobki powinny by zamocowane w
sposoOb stabilny. Natg zwrdck uwag, aby drgania elementow blaszanych nie byly przeomws
bezpdrednio na cienkowarstwowy element wykaeniowy. Wszystkie wypukie nanoiki
budynku oraz ¢rieza otworéw okiennych i drzwiowych zabezpie€zystemow listwg narang z
siathky.

Wykonanie warstwy zbrojonej: Nastpnym etapem robét jest wykonanie warstwy zbrojonej
siatky. Przed wykonaniem tej czyné nalezy upewné si¢, ze powierzchnia izolacji podleggja
zbrojeniu jest odpowiednio réwna. Do wykonania wayszbropcej zastosowaaprobowan siatke
z wiokna szklanego oraz zaprawlo zatapiania siatki. Warsgwzbrojory wykona wtapiapc w
utozong na izolacjiswieza mag klejows, kolejne wstgi siatki z zaktadem min. 10 cm, a ngstie
bezzwtocznie zaszpachlowg na gtadko tym samym materiatem, zwracajwag na doktadne
otulenie siatki i zachowanie statej grédbowarstwy. Tkanina powinna Bynapeta i catkowicie
wtopiona, umieszczona pogdzy 1/3 a 1/2 grubmi przekroju warstwy zbregej (liczac od
zewnytrz). Dodatkowe 11 paski siatki (25,0x35,0cm) agleaklet (pod kgtem 45°) w nargnikach
otworéw okiennych i drzwiowych.

Wyprawa zewretrzna: Po przeschgciu i zwigzaniu warstwy zbrojonej nalg przysgpi¢ do
wykonania podktadowej masy tynkarskiej. Na wypgawewretrzng przewiduje s tynk
cienkowarstwowy mineralny (faktura baranek, ziar@o mm). Tynk ukiad& recznie, na
wydzielonych powierzchniach jednymaggiem, metod "mokre na mokre". Sukcesywnie, w ngar
uktadaniaswiezej warstwy jednakowej gruldoi rownej uziarnieniu materiatu, nadatvéynkowi
zatlazong fakture. Nalezy tak kierow& robotami, aby nie dopguai¢ do powstania widocznych
stykow. Naley bezwzgtdnie przestrzegazasady,ze jedna plaszczyzna musi byakaczona
w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przdsvanym przez nadzorgego roboty.
Wykonczona powierzchnia powinna charakteryzévwg jednorodnécia i niezmiennécia faktury
oraz brakiem miejscowych wypukid i wklestosci. Cokot nad poziomem terenu wykazye
tynkiem mozaikowym w kolorze hzowym.

5.1.13. Oczyszczenie terenu:

- Wykonawca na bigco kxdzie utrzymywad porzdek na terenie prowadzonych prac.

- Teren naley oczysci¢, a nieczystéci wywiez¢ w miejsca do tego wyznaczone.

- Po pracach untypowierzchnie posadzek, okien i drzwi.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Ogodlne wymagania odrémie kontroli jako $ci:
Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6

~Wymagania ogolne”.
6.1.1. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych:  Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technttaggo, w tym ich zgodidé z dokumentagj
projektowg i obowigzujacymi przepisami. Naadanie Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi
swiadectwa utylizacji odpadow.
Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.1.2. Kontrola jakosci robot ziemnych:
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rolvéz@o ich zakéczeniu powinny obejmowa

— sprawdzenie zgodié wykonania robot z dokumentagj

— kontrok prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie,

— sprawdzenie przygotowania terenu,

— kontrok rodzaju i stanu gruntu w pocio,

— sprawdzenie wymiarow wykopow,

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegdlnych etapow robét potwierdzanavj@sem do Dziennika Budowy.
Tolerancja wykonania zasypek:

- 0,002 dla spadkéw terenu,

- 0,0005 dla spadku rowow,

- +2% dla wskanika zagszczenia gruntow.
Grunty przeznaczone do zasypania wykopoéw pomimoiagasia odpowiednich atestéw i
swiadectw do stosowania w budownictwie,z&arazowo przed wbudowaniem musazyska
akceptagj Inspektora nadzoru. Akceptacja partii materiat@dipgagcych wbudowaniu polega na
wizualnej ocenie stanu materiatdbw oraz udokumentdwagej wpisem do dziennika budowy.
Nalezy kontrolowa& prawidtowaé wykonania zasypek i ich zesgczenia w trakcie wykonywania
prac.
6.1.3. Kontrola jakosci robot zelbetowych i betonowych:
a) Kontrola robot zbrojarskich: Kontrola obejmujgl@ziny zewrtrzne o pomiary utzenia
zbrojenia orazrednic petéw. Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymagan@onmowymi.
Wyniki pomiaréw kontrolnych i ogllzin zbrojenia naley wpisa do dziennika budowy.
b) Kontrola wykonania robdtelbetowych i betonowych: Sprawdzenie prawidiéeiovykonania
robo6t poprzedzagych betonowanie:
- kontrola prawidtowséci wykonania masy betonowej,
- kontrola prawidtowéci wykonania deskowania,
- kontrola prawidtowéci wykonania zbrojenia.
Deskowanie i zbrojenie powinno dpezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone. Betorvyale
starannie zagcic.
6.1.4. Kontrola jakosci robot murowych:
Materiaty do murowania:
Przy odbiorze bloczkéw nalg przeprowadzi na budowie:
- sprawdzenie zgodloi klasy oznaczonej na materiale z zamowieniemmewaniami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
— proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie,
—wymiardéw i ksztattu bloczku,
—liczby szczerb i gknieg,
— odporndgci na uderzenia,
W przypadku niemznosci okreslenia jakdci bloczkow przez prGp dorang nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasgporndgci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placdotvy, naley kontrolowa jej marlke i
konsysteng w sposob podany w oboyzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
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powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.1.5. Kontrola jakosci stolarki:

Odchylenia elementow stolarki nie powinnyébwicksze ni: dla pionowych cgci elementu,
(oscieznic) od teoretycznego pionu + 1mm na dikgd m elementu, jednak nie ¢gej niz + 3 mm
na catej diugéci boku dla poziomych &%ci elementu od teoretycznego poziomu + 2 mm na 1 m
dtugcici boku elementu, jednak nieggej niz + 5 mm na catej diugei boku

Stojaki Ggcieznic powinny tworzyg z nadpraem lgt prosty. Odchylenia odaka prostego nie mag
spowodowa roznicy w szerokéci oscieznicy, mierzonej we wibach. Po zamontowaniu okien
naleey sprawdzé prawidtowagé ich funkcjonowania i w przypadku nieprawidto$eo
przeprowadz regulacg oku¢ przy pomocy klucza imbusowego.zéé monta okna zostat
wykonany prawidtowo skrzydta powinny "lekko" ¢siotwiera i zamyk&. Jeeli wszystkie
wymagane badania dagdzwynik dodatni, wykonane roboty nale uzn& za zgodne z
wymaganiami. W przypadku, gdy chozigdno z badada wynik ujemny, naley catas¢ robot kydz
tylko ich cz$¢ uzna& za niezgodne z wymaganiami. W razie uznaniascelab czsci robot za
niezgodne z wymaganiami, naje

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami popfawcelu doprowadzenia ich do zgodoioz
wymaganiami i po poprawieniu przedstawlo ponownych bada

b) zakwestionowane roboty odrzéidraz nakazapowtorne wykonanie robot.

6.1.6. Kontrola jakosci wykonania docieplenia i wypraw zewn.:

Kontrola powinna odbywa si¢ z uwzgbdnieniem wymaga normowych oraz wytycznych
producenta. Sprawdzaniu podlega m.in.: Zgédneykonania robo6t z dokumentacprojektowvs.
Sprawdza si przez porownanie wykonania rob6t z dokumentampisows, rysunkows oraz
stwierdzenie wzajemnej zgoditd przez ogidziny zewrtrzne, pomiary oraz konieczne proby.
Materiaty kontroluje s bezpdrednio lub pérednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotach zgodéa uzytych materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technég.
Wyglad zewrgtrzny wykonania: ocenia giprzez ogidziny i stwierdzenie takich wad jak dziury,
peknigcia, brak pionowgci, odchylenia ptaszczyzn, brak wymaganej ptaszagywypetnienia
zaprawy klejows itp.

6.1.7. Kontrola jakosci wykonania powtok malarskich:

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodia barwy ze wzorcem.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot:

Ogdlne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod08B00-7) pkt. 7 ,Wymagania
ogllne”.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogolne zasady odbioru robat:

Ogolne wymagania wykonania robot podano w ST (kbA0®000-7) pkt. 8 ,Wymagania
0golne”.
8.1.1. Odbiér robdt zelbetowych: Elementy uszkodzone w sposob dapicy ich wartd¢
konstrukcyjra, techniczg nie powinny by przyjete do wmontowania i uswie poza ohgb
budowy.
Odbior zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgddna wymogami dokumentacji, normowymi
I pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisemdinennika budowy.
Odbior robdt zelbetowych i betonowych: Polega na stwierdzeniu degéci z wymogami
dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, tperdzonymi zapisem do dziennika
budowy. W trakcie wykonywania robdatelbetowych i betonowych dokonujee¢sibdbiorow
czesciowych dla fragmentow obiektu obejmaych kontrod wykonania poszczegdlnych
elementow robotzelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem ,Kordrgbhkdci robot”,
zakaczory protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowylb@r kaacowy odbywa s na
podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, wo&ntdw dopuszczenia materiatdbw do
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stosowania w budownictwie, protokotdow odbioru pasgoinych elementéw robdelbetowych,
dziennika budowy, protokotow orzecgeekspertyz itp. Roboty uznajegsta wykonane zgodnie z
dokumentag przetargow, projektows SST i wymaganiami Zamawigjego, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji datynikiypozytywne.
8.1.2. Odbidr rob6t murowych:
Sprawdzeniu podlegajwykonanie wszystkich przewidzianych robot,
— sprawdzenie dimosci przewoddw wentylacyjnych.
W wyniku odbioru naley:
— sporadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robat,
— protokot odbioru robét zanikagych,
— dokon& wpisu do dziennika budowy,
— sporzadzi¢ protokdt odbioru kominiarskiego rob6t w stanieasuym.
Jezeli wszystkie czynnei odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonandéoty naley uzna za
zgodne z wymaganiami SST i PB.
8.1.3. Odbior stolarki:
Odbiér czsciowy wymaga sprawdzenia:

— wymiaréw otworow,

— prostopadtéci i rownadsci osciezy,

— mocowania i zabezpieczerfiaub i kotew mocujcych,

— wilgotnos¢ murdw.
Odbior kaicowy wymaga sprawdzenia:

— o0sadzeniagieznic,

— jakosci osadzenia skrzydet okiennych / drzwiowych,

— szczelnéci,

— stataici skrzydet w pota@eniu zamkngtym,

— jakosci powierzchni zewetrznej,

— ilosci i wielkosci oku¢, sposobu zamocowania i dziatania éku

— sprawdzenie prawidtovgoi osadzenia parapetow.
8.1.4. Odbidér docieplenia i wypraw zewsgtrznych:
Odbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu:
Przy ociepleniu elewacji elementami uleggimi zakryciu § podia@za. Odbiér podiey musi by
dokonany przed rozpoeziem naktadania wyprawy. W trakcie odbioru ngleprzeprowadz
badania. Wyniki badadla podtay nalezy porowna z wymaganiami okidonymi w dokumentacji
projektowej. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmozna uznd, ze poditaa
zostaly prawidiowo przygotowane, tj. zgodnie z dolemtacy projektowy oraz specyfikag
techniczi i zezwoli na przysipienie do kolejnych robot. deli chocia jeden wynik badania jest
negatywny przygotowanie podi@ nie powinno b§ odebrane. W takim przypadku nafeustal
zakres prac i rodzaje materialbw koniecznych donigsia nieprawidtowsci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalgponownie przeprowadziocery przygotowania podi@a. Wszystkie
ustalenia zwjzane z dokonanym odbiorem robot ulegggh zakryciu natey zapisé w dzienniku
budowy Ilub protokole podpisanym przez przedstawiciawestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiér czsciowy: Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevek
realizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem kKaowym. Odbidr czsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obéchdierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstayvdo dokonania ggciowego rozliczenia robot, zeli umowa tak forme
przewiduje.
Odbior ostateczny (ka@owy):
Odbiér kaacowy stanowi ostatecznocere rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodnaci z dokumentagj projektows. Odbior ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawieggo, na podstawie przedemych dokumentéw, wynikéw
bada oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termimyvg@ywania komisji oraz czas jej




dziatania powinna ok&a¢ umowa. Wykonawca robot oboyziany jest przediy¢ komisji
nastpujgce dokumenty:

— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaarobot,

- specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzarmyrmakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i kgizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadalgch robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywaiiac,

— dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastwsawiytych
materiatéw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i odbioréw e%ciowych,

- instrukcje producenta,

— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztasic z przedigonymi dokumentami,
przeprowadzi badania, poréwraje z wymaganiami podanymi w dokumentacji projeképw
specyfikacji technicznej robot, opracowanej dlaiedimego przedmiotu zamowienia, oraz dokona
oceny wizualnej. Roboty powinny &ydebrane, jeli wszystkie wyniki bada 3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvcdokumenty s kompletne i prawidlowe pod wzaglem
merytorycznym. Jeeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny roboty nie powinny by
odebrane. W takim przypadku nayenvybrat jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygggych, usunac¢ nieprawidtowdci wykonania
robot w stosunku do wymafyakreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjckmicznej i
przedstawd je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczaéstwu wytkownika i trwat@ci robot mae
wyrazi zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest
usury¢ wadliwie wykonane roboty, wykodge ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentow odbiér mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnagci odbioru sporgdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamayctego |
wykonawcy. Protokét powinien zawigra

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

— ocerg wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

— stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiagcym a wykonawsg.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwaranciji:

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji pgthowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewanych robot poprawkowych, zyzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie slknekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej, z uwzdhieniem zasad opisanych w pkt.

Odbior ostateczny (Kmowy):

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania gmsi wynikajacych z obnionej jakdci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawtgj powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane
wady w wykonanych robotach tynkowych.

8.1.5. Odbidr tynkow:

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie ydej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 ni i ogélem nie wdej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymécgiany, belki itp.).

Niedopuszczalnegastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na vgerzchni tynkéw roztworéw soli
przenikagcych z podtaa, pikni itp.,

- trwaleslady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezepjcherze wskutek niedostatecznej
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przyczepnéci tynku do podtaa.

Odbidr suchych tynkow:

Odchylenie powierzchni okitadziny z ptyt gipsowodkemowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny wicksze nk 1 mm/I m.

8.1.6. Odbidr robot malarskich:

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego n@tenia barwy i zgodnei ze wzorcem producenta, braku prziu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztarteggmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pcherzy odstacych ptatdw powtoki, widocznych okiesladéw dzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni malowan do powtok o dobrej jakii wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni m¢kka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powloki do podiéa polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordol powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwikaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.1.7. Odbidr robot posadzkarskich:

Odbior materiatow i rob6t powinien obejmofvagodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi &des wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zéwiadczeniem o jakiei wystawionym przez
producenta - powinien Byon zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza stiosowania do robét
materiatéw, ktorych wigiwosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie najestosowa
rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay). Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobdéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nalg wykona: przez ocegiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona przez
ocere wzrokow,

- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowej nale przeprowadZi na podstawie wynikéw
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykOw materiatbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona& za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchyle z
doktadndciag 1 mm, a szerolkmi spoin - za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania cokotéw Ilub listew podtogowych; badannaley
wykona przez oceqwzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady ptatrsei:

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- Roboty naley wykonywa w sposOb zapewnigy bezpieczéstwo, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE pra zakresie przgfym przez polskie
ustawodawstwo.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych z gdiejszymi zmianami.

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichny powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmch przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane - Woda damhétv i zapraw.

- PN-EN 206:2014-04 Beton -Wymagania, §diavosci, produkcja i zgodni.
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- PN-EN 197-1:2012 Cement - &# 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementow powszechnegaytku.

- PN-EN 196-3+A1:2011 - Metody badania cementu ¢$€Z3: Oznaczanie czasOw jzania
i statasci objetosci.

— PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyclpowierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powieniach przeznaczonych do ruchu

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speagjikpobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.

— PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu - Cgi¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgoddpoznakowanie i etykietowanie

— PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zapra zaczynu -- Cgs¢ 6: Pobieranie
prébek, kontrola zgodsoi i ocena zgodriei

— PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kangtjii z betonu - C&¢ 1-1: Reguly
0golne i reguty dla budynkéw

— PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonuetyPgtadkie.

— PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonuetyPrebrowane.

- PN-EN 678:1998 Oznaczaniescsci w stanie suchym autoklawizowanego betonu komédgo.
- PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowakonstrukcji murowych - G#é 1-1:

Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych kouaktji murowych.

- PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie kangji murowych - Czs¢ 2: Wymagania
projektowe, dobor materiatdw i wykonanie murow.

- PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcjivdn&anych - Czs¢ 1-1: Postanowienia ogoélne
- Reguty ogolne i reguty dotygze budynkow.

- PN-EN 844-3:2002 - Drewno aigte i tarcica - Terminologia - @& 3: Terminy ogodlne
dotyczce tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno addgte i tarcica - Terminologia - Terminy ogolne wapéldla drewna
okragtego i tarcicy.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego -€& 1: Gwazdzie ogdlnego przeznaczenia.
- PN-B-02361:2010 - Pochylenia potaci dachowych.

- PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana.

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieglme budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Spaxya.

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wggania i badania przy odbiorze.
- PN-C-81914:2002 - Farby do malowaniagtvmn budynkow.
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3. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— KOD CPV - 45330000 - 9 - INSTALACJE SANITARNE
1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania techniczne dotyce zadania p.n.:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU tPEK SZPITALNYCH
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwzanych
z instalacjami sanitarnymi obejmaup. in.:
PRZEBUDOWA UZBROJENIA PODZIEMNEGO:
* PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne.
* PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ — Ruroggi.
* PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ — Ksztattki.
* PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Zabezpieczenie Kaziji.
* PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace demoriawe.
* PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Studnia.
* PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Piyty betonowe.
WEWNETRZNE C.O., WENTYLACJA:
* Instalacja centralnego ogrzewania - RugQci
* Instalacja centralnego ogrzewania - Izolacja.
* Instalacja centralnego ogrzewania - Grzejniki.
* Instalacja centralnego ogrzewania - Armatura dejgikow.
* Instalacja centralnego ogrzewania - Filtr siatkowy
* Instalacja centralnego ogrzewania - Zawoér rOwnasa
* Instalacja centralnego ogrzewania - Zawory kulowe.
* Instalacja centralnego ogrzewania - Proba szcgalhoozruch instalacji c.o.
» Instalacja centralnego ogrzewania - Roboty budoviakototowarzysice.
» Instalacja centralnego ogrzewania - FaeP.Pa.
» Instalacja ciepta technologicznego — Ruggci
* Instalacja ciepta technologicznego - Izolacja.
* Prace demon#awe - Instalacja centralnego ogrzewania.
* Prace demontawe — Wentylacja.
* Wentylacja — Urzdzenia.
* Wentylacja - Kanat Wentylacyjny.
* Wentylacja - Kanat Wentylacyjny - Izolacja.
* Wentylacja - Kanat Wentylacyjny - Plaszcze.
* Wentylacja - Przeciwp@rowa klapa odcingga — prostotna.
* Wentylacja - Thumik kanatowy prostatay.
* Wentylacja - Czerpnia powietrza prosijtia.
* Wentylacja - Wyrzutnia powietrza prostpka.
* Wentylacja - Klapa dymowa.

Poszczegolne dziaty analizotveazem z przedmiarem robot oraz z opisem techniozny
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1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:
Ogolne wymagania dotygeze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podan&T
(kod 45000000-7) pkt 2 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Dobér materiatow:
Do wykonania robo6t nakly uzy¢ materialdw posiadagych Aproba¢ Techniczig wydary

przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1. MATERIALY PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ:
* Rury: Dn 160 mm PVC-U, klasy ,.S” SDR34 — L =10,4 mb,

Dn 200 mm PVC-U, klasy ,S” SDR34 — L43 mb.
e Studzienka rewizyjna: dn425mm PP - 3 szt. z wiazelmvnym kl. B125.
* Rura AROT Dn 160 mm 21,0 m
* Rynna: 2 szt.

2.2.2.MATERIALY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

* Opaski p.pearowe dn 110 mm.

* Rurochgi PP dn 20, 25, 32.40 mm.

» Ksztattki z PP dn 20, 25, 32.40 mm.

e Zawory przelotowe ér. nominalnej 15 mm.

e Zawory przelotowe ér. nominalnej 32 mm.

* Zawor AV9-K dn 15 mm.

e Zawor Combi -2-KO dn 15 mm.

* Glowica term..

e Zawor rownowagcy HYDROCONTROL VTR dn 15 mm.

e Zawor rownowagcy HYDROCONTROL VTR dn 25 mm.

» Filtry osadnikowe siatkowey. nom. 32 mm.

» Grzejniki stalowe H 20 600*800 mm.

* Grzejniki stalowe H 20 900*500 mm.

* Grzejniki stalowe H 20 900*600 mm.

» Grzejniki stalowe H 20 900*800 mm.

* Grzejniki stalowe H 20 900*1200 mm.

» Grzejniki stalowe H 30 900*1200 mm.

* lzolacja rurocigéw $r.18 mm otulinami gr.20 mm.

* lzolacja rurocagow $r.40 mm otulinami gr.40 mm.

* lzolacja rurocagow $r.25 mm otulinami gr.25 mm.

* lzolacja rurocigéw $r.32 mm otulinami gr.30 mm.
2.2.3.MATERIALY INSTALACJI CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO:

* Rurochgi PP dn 40 mm.

* ksztaltki PP dn 40 mm.

* lzolacja rurocigéw sr.40 mm otulinami gr. 40 mm.
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2.2.4.MATERIALY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ:

» klapa typu C180 o wymiarze 1,8x1,8 z podsiammn. 50cm, z owiewkami, z kierownicami -
pow. czynna 2,62 m2. klapa jednoskrzydtowa.

* przewody (prostki) wentylacyjne prostgke typ A/l z blachy ocynkowanej o obwodzie do
3000 mm.

» Plaszcze na dachu.

» ksztattki wentylacyjne prostakne typ A/l z blachy ocynkowanej o obwodzie do G@am.

* Przeciwpaarowa klapa odcinaga - prostoktna 1300*125 mm EIS 120.

» Czerpnia powietrza prostatkia 1500*800 mm.

» Czerpnia powietrza prostatkia 1300*250 mm.

* Wyrzutnia powietrza prostgkna 1200*600 mm.

e Thumik kanatowy prostoiny 1500*600 L= 1,5 m.

» podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ Almvodzie do 3200 mm.

» podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ Almvodzie do 4500 mm.

e podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ Almwvodzie do 3000 mm.

e uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyjnych priogttoych o obwodzie do 3000 mm.

* matalamelowa gr. 50 mm.

3. SPRZAT:
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT:

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinnawier& wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Elementy do transpomialery zabezpieczy
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanemé&ity mog by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektdedzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przeswtiem lub utrag stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot:

Roboty zwjzane z instalacjami sanitarnymi najgoowierzy doswiadczonej ekipie.
5.1.1.CHARAKTERYSTYKA TRASY PRZEBUDOWY UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

Opracowanie obejmuje likwidagj istniegcego wpustu deszczowego oraz likwidacje
przylacza dn150. Po uswiu przyhcza istniejce wloty do studni betonowej nalezaslepic.
Likwidacje istniegcej studni betonowej dn1200 na pgo#u kanalizacji sanitarnej dn160. Po
usunkciu studni przewdd istn. pgdzyc.
Przewod kanalizacji deszczowej biagy pod projektowam klatka schodowy nalery usuné a
nowoprojektowany przebiegay pod ramp dla niepetnosprawnych zabezpie€zyptyta
odcigzajagca. W ww. przewod wgczye nowoprojektowane rynny. Na projektowanym pseyu
projektuje s¢ 3 rewizyjne studzienki dn 425 PP z wiazeshwnym KL. B125.

Do budowy przyicza zostasm uzyte rury dn 200 x 5,9 PVC-U kl. ,S” SDR34. Pragte
zaprojektowano na gbokaici 4,78 — 5,24m p.p.t. Przewody nateuktada& zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Przewdd uktadiaa podsypce piaskowej.

Dlugas¢ przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160 PV&L. S, L = 10,4 mb,
dn 200 PVC-U KL. S, L = 34,9 mb.

Przewdd wodoggowy dnll0 zabezpiecéyrura ostonow dwudziely oraz plys
odcigzajaca. )
ISTNIEJACY PRZEWOD KANALIZACJlI SANITARNEJ PRZEBIEGAACY POD



PROJEKTOWANE RAMR\ ZABEZPIECZYC PLYTA ODCIAZAJACA. WLAZ Z
ISTNIEJACEJ STUDNI BETONOWEJ NA WW. PRZEWODZIE WYGBIGNAC NA
POZIOM POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH.

« ROBOTY ZIEMNE:

Przewody kanalizacyjne nale wykon& w wykopie otwartym oscianach pionowych,
oszalowanym i odpowiednio zabezpieczonym przedwaaleem przez wody opadowe. Przyjmuje
si¢, ze 70% wykopdéw bdzie wykonane mechanicznie, a 3086znie. Prace ziemne w miejscach
kolizji z inng infrastruktug wykonywa& r¢cznie. Ziem¢ z wykopdw naley odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora. Przewody z rur PVC-$ kialey utozy¢ na podsypce grulsoi 10 cm
wyprofilowanej i wyréwnanej zgodnie z projektowanyspadkiem ruroggu. Maksymalna
wielkos¢ ziaren dla materiatu podta wzmocnionego i warstwy wyréwnawczej wynosi 20 nia.
utozeniu przewodu naly wykona obsypk gruntem sypkim (piasek;wir). Zasypk wykopu
wykona gruntem Ill kategorii ze starannym ubiciem warstwa dokladnym zagszczeniem.
Roboty ziemne naky wykona zgodnie z normpPN-B-10736.

Nawierzchn¢ nalezy doprowadzt do stanu pierwotnego.

5.1.2.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Dla budynku zaprojektowano instalaayodrs pompowe dwururows z rozdziatem dolnym.
Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. jest ista®y wezet cieplny zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu.

Catkowite obliczeniowe straty ciepta dla projektowpcz:sci:
Blok A skrzydto wschodnie — 19,5 kW

Parametry instalacji c.o — 70/8D

Temperatura obliczeniowa zegtrena: -20C

Temperatura obliczeniowa wegtrena dla pomieszcae+20°C

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania yestna dwururowa zamkgta z rozdziatem
dolnym o parametrach 70/8D, =zabezpieczan naczyniem wzbiorczym przeponowym
zlokalizowanym w pomieszczenimia.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikiostal ptytowe w wykonaniu higienicznym z
podiczeniem zeséciany. Grzejniki wypossone leda w zawory termostatyczne oraz gtowice
termostatyczne. Przy grzejnikach zaprojektowanoorgwodcinajce umdaliwiajace odhczenie
grzejnika przy pracy pozostatej ¢szi instalacji. Gtowne poziomy centralnego ogrzewaani
prowadzone &g pod stropem piwnic, instalacja zostanie godbna do istnigcych rurocigow.

Rury PP PN28 STABI z polipropylenu stabilizowanekitem bazaltowym — piony, poziomy i
podegcia go grzejnikow.

Parametry pracy:

- maksymalna temperatura pracy robocza 80°C,

- maksymalne énienie pracy 6bar.

Proba szczelnéci:

Przed zakryciem instalacji w szachtach oraz zatanmigr betonem naky podda instalacg prébie
szczelnéci na ciknienie 0,6 MPa w ggu 24 godzin zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rusgdw z tworzyw sztucznych”. Rury powinny
pozosté pod cknieniem 0,2 — 0,3 MPa wagu calego okresu wzania warstwy betonu (20 — 28
dni). Po przeprowadzonych prébach szcz@noalery wykona odbiory instalacji przewidziane w

» Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggéw z tworzyw sztucznych” oraz w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatbwlano-montzowych” Tom II.
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Dane ogodlne:

Parametry pracy instalacji ogrzewania grzejnikow@gts0 °C
Przyjete temperatury obliczeniowe:
Temperatura zewitrzna: -20°C
Temperatura wewstrzna dla pomieszcae+20°C
Wspotczynniki przenikania ciepta poszczegolnychrepgrad:

sciana zewagtrzna

sciana fundamentowa

dach

poditoga na gruncie

okno

U = 0,208 W/m2K

U = 0,189 W/m2K
U=0,113 W/m2K

U = 0,137 W/m2K
U =1,100 W/m2K

5.1.3. WENTYLACJA ODDYMIAJ ACA KLATKI SCHODOWEJ:

Instalacja oddymiania obejmuje klatkschodow zabezpieczaga prawidiows ewakuaci z

budynku.

Na klatce schodowej

nalg zamontowda urzzdzenie do samoczynnego grawitacyjnego

odprowadzenia dymu i ciepta o powierzchni 5% nelpazej powierzchni klatki schodowe;j.

Nawiew powietrza poprzez drzwi/okno z sitownikietwierane automatycznie na poziomie parteru

0 powierzchni 30% wkszej od powierzchni klapy.

Zaprojektowano klapy typu C z podstawnin. 50cm, z owiewkami, z kierownicami, klapy

oddymiajpce jednoskrzydtowe.

OBLICZENIE WYMAGANEJ POWIERZCHNI KLAP  ODDYMIAJ ACYCH  ORAZ  OTWOROW
NAPOWIETRZAJ ACYCH
Najwieksza Minimalna Wymagana
powierzchni| powierzchnia . . powierzchnia
- Powierzchnia : .
Numer klatki a rzutu czynna klapy geometryczna napowietrzania
schodowej klatki oddymiajace;j dobranei kla (pow.klapy+30%)
schodowej | (min.5%rzutu) JKlapy (m?) wg PN-B-
(m?) (m?) 02877
BLOK A
SKRZYDLO 46,50 2,33 3,24 4,21
WSCHODNIE

DOBOR WIELKO $CI KLAP ODDYMIAJ ACYCH ORAZ OTWOROW NAPOWIETRZAJ ACYCH

Powierzchnia
Powierzchn otworu
Numer klatki ia czynna . .| drzwiowego Dobor otworéw
. .| Dobor klapy dymowej . : :
schodowej dobranej nawiewnego w| napowietrzajacych
klapy Acz Swietle
oécieznicy (m?)
klapa typu C180 o
wymiarze 1,8x1,8 z
BLOK A podstavg min. 50cm, z drzwi 2x 90x205,
SKRZYDLO 2,62 owiewkami, z 5,29 okno 200x80
WSCHODNIE kierownicami - pow.
czynna 2,62 m2, klapa
jednoskrzydiowa

Zasilanie klap oddymiag¢ych,

alarmowych, central steggych wg projektu elektrycznego.

sitownikow, czujek dymu, ¢cznych przyciskow
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IZOLACJA TERMICZNA:
Wszystkie przewody rozprowadzege (piony i poziomy rozprowadzae) zaizolowa cieplnie
izolacjg 0 wspotczynniku przewodzenia ciepta0,035W/mK zgodnie z Dz.U.nr 201 poz.1238 z 6

listopada 2008r. i wymaganiami producenta izolacpz oznakowa zgodnie z wymogami PN-
70/N-02170.

Minimalne grubéci warstwy izolacji wiaciwej na przewodach rozprowadz@ych (piony i
poziomy) instalacji centralnego ogrzewania:

Rodzaj przewodu lub komponentu Grgbavarstwy izolacyjnej
mm mm
Srednica wewagtrzna do 22mm 20
Srednica wewatrzna od 22mm do 35mm 30
Srednica wewatrzna od 35mm do 100mm rowRlednicy wewtrznej rury

W przypadku, gdy materiat izolacyjny charakteryzsgje inng wartascia wspoétczynnika
przewodzenia ciepta hi A=0,035W/mK, to minimala gruba¢ izolacji wiaciwe] naley
odpowiednio skorygowa a zastosowanie innych rownamgch materiatdw izolacyjnych naig
uzgodné z projektantem. Izolacja termiczna wykonana z mnigt®v nierozprzestrzeniggych
ognia.

Izolacj kanatow wentylacyjnych natg wykon&:

- wetna mineralna gruoi 80mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanekanaty
wentylacyjne wywiewne prowadzone na zetn budynku

- wetna mineralna pod folia AL. grubad 40mm - kanaty wentylacyjne nawiewne, wywiewne z
central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta

- wetna mineralna pod folia AL. grubad 20mm - kanaty wentylacyjne wywiewne.

5.1.4. PRZEJBCIA INSTALACJI PRZEZ ODDZIELENIA PRZECIWPO ZAROWE:
Na granicach stref garowych i przegrod oddzielenia 7@owego naley wykon& uszczelnienia
ppaz. o klasie odporriwi réwnej, co najmniej klasie odporwd ogniowej przegrod

przeciwpaarowych.
Rury palne: ostony ogniochronne,
Sposob montau - wécianach dwie ostony, po jednej zzklej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony.
Rury niepalne: prowadziw otulinie z wetny mineralnej o gruba 50 mm i dtugéci 500 mm po
kazdej stronie przepustu, a otwory uszczeklastyczg mag ogniochrong.
Przy przejciach przez przegrody konstrukcyjne przewody haleorowadzé w tulejach
ochronnych. Wolg przestrzé wypetnic materiatem plastycznym.
Przefcia przewodow (przepusty instalacyjne) przez elégnbudowlane {ciany, strop) stanowce
oddzielenia przeciwp@rowe zabezpiecZydo zachowania klasy odpoiud ogniowej wymaganej
dla tych elementéw, przy zachowaniu warunku sza®eln izolacyjncci przegcia (El).
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscuzggcia przez elementy oddzielenia
przeciwpagarowego powinny hy wyposaone w przeciwpzarowe klapy odcingce o klasie
odporndci ogniowej (ze wzgldu na EIS), réwnej klasie odpogwod ogniowej elementu, przez
ktory przechodz Klapy wyposaone w sitownik podjczony do systemu SSP budynku.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na exgath powinny by wykonane w sposob
zapewniajcy nie rozprzestrzenianie ognia.
Elastyczne fragmenty wentylacji/klimatyzacji nafewykona z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych - maksymalna diugo tych odcinkdbw nie przekracza 4m. lzolacja kanatow
wentylacyjnych zaprojektowana zostata z materiat@wrozprzestrzeniggych ognia.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Ogodlne wymagania odrémie kontroli jako $ci:

Ogolne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
~Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot:

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przyda&inodpowiada Wykonawca. Przed
przysgpieniem do robot wykonawca zobawany jest przedstawilnzynierowi do akceptacii
aktualne swiadectwa bada materiatow podstawowych wykonywanych w ramach padz
wewretrznego przez producenta (atesty materiatdw). Ponsidykonawca zobowrzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatiodo stosowania, stanu opakawaraz wid&ciwego
przechowywania materiatow.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:
Ogolne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod08800-7) pkt. 7 ,Wymagania
0golne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostlk obmiarowg robot jest m. in.: m2, m, szt., pomiar, otw., itd.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat:

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w ST (k6A0O®000-7) pkt. 8 ,Wymagania
ogllne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady ptatrsei:

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN 91.140.70 - Instalacje sanitarne.

- PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budyhk&trojektowanie wodnych instalaciji
centralnego ogrzewania".

zimnej w rur PCV i PE -Wymagania i badania techneprzy odbiorze.



4. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPV - 45310000 - 3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania techniczne dotyce zadania p.n.:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU tPEK SZPITALNYCH
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwzanych
z instal. elektrycznymi obejmyjm. in.:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
« DEMONTAZE.
» TRASY KABLOWE.
* ROZDZIELNICE.
« OPRAWY OSWIETLENIOWE.
* APARATY, OSPRZT.
* INSTALACJA PIORUNOCHRONNA | UZIEMIAKXCA.
« POLACZENIAWYROWNAWCZE .
+ ROZNE, POMIARY.
INSTALACJE NISKOPR ADOWE:
* INSTALACJA TELETECHNICZNA.
 INSTALACJA SSP | ODDYMIANIA.

Poszczegolne dziaty analizotveazem z przedmiarem robot oraz z opisem techniozny

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okredlenia podane w niniejszej SSd agodne z obowrzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot:

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:
Ogodlne wymagania dotygeze materiatdw ich pozyskiwania i sktadowania podan®&T
(kod 45000000-7) pkt 2 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Dobo6r materiatow:
Do wykonania rob6t nahly uzy¢ materialtdw posiadagych Aproba¢ Techniczg wydary
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1. Przewody:
— Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2.
— Przewdd YDY-450/750 V 4x1,5mm2.
— Przewdd YDY-450/750 V 2x1,0mm2.
— Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2.
— Przewdd YDY-450/750 V 5x10mm?2
— przewdd izolowany jedrigtowy — LY4mm2.
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2.2.2.Rozdzielnice:
— skrzynki lub rozdzielnice - rozdzielnicegriowe modernizacja.
— skrzynki lub rozdzielnice - obudowa 1x12.
— skrzynki lub rozdzielnice - obudowa 1x18.
— modernizacja sekcji PpdRG.
2.2.3. Qorawy oswietleniowe:
— oprawa ewakuacyjna z odpowiednim piktogramem pajeds.
— oprawa typ Awl.
— oprawa typu D.
— oprawy édwietleniowe typu A.
— oprawa typu C.
— oprawa typu B.
— oOprawa typ Aw2.
2.2.4. Aparaty, osprat:
— tacznik instalacyjnyswiecznikowy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V.
— tacznik instalacyjny, pojedynczy, podtynkowy, IP-49A, 230V.
— lacznik instalacyjnyswiecznikowy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V.
— lgcznik instalacyjny, bistabilny, podtynkowy, IP-4K)A, 230V.
— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A\28°-44 pojedyncze.
— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A\28°-20 pojedyncze.
— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A28°-20 podwojne modutowe.
— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A\23P-20 podwdjne typu DATA
modutowe.
— puszka PCV natynkowa 75x75mm.
2.2.5.Elementy instalacji piorunochronnej:
— Prety stalowe okigte ocynk. fi 8-14 mm FeZn8mm.
— wsporniki dachowe.
— ziagcza uniwersalne krzpwe.
2.2.6.Elementy polczen wyréwnawczych:
— przewdd izolowany jedrytowy — LY4mm2.
— przewdd izolowany jedrytowy — LY 1,5mm2.
— przewdd izolowany jedrgtowy- LY2,5mm2.
2.2.7.Elementy instalacji teletechnicznej:
— gniazdo RJ45 kat 6 podwojne modutowe.
— przewody kabelkowe - UTP4x2x0,5mm2 kat.6.
- przewddswiattowodowy OM3.
- kompletna szafka instalacji teletechnicznej PD Zeamymi na zamek.
— Patchpanel.
— Konwerter.
2.2.8.Elementy instalacji SSP i oddymiania:
— gniazda czujek G-40.
— uniwersalna czujka dymu DOR-4043.
— Przycisk pozarowy oddymiania.
— przycisk ROP.
— Przycisk przewietrzania z kluczykiem.
— nad drzwi napowietrzagych.
— napd okna napowietrzagego.
— centralka pogodowa na dachu dla COD.
— modut kontrolno steryggy.
— akumulator 12V/17Ah.
— Sygnalizator SA-L akustyczno-optyczny SAL-4001.
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— Centrala oddymiania.

- Przewdd YDY4x1,0mm?2.

— przewody kabelkowe HDGs E90 3x2,5mm2.

- przewody kabelkowe HHTKSH PH90 3x2x1,0mm?2.
— przewody kabelkowe HDGs4x2,5 E90 mm2.

— przewody kabelkowe NHXH PH90 3x4mm2.

— przewody kabelkowe NHXH PH90 3x2,5mm2.

— przewody kabelkowe HDGs E90 2x1mmz2.

— Przewod YNTKSY1x2x1mm2.

3. SPRZT:
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT:

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Elementy do transpomialery zabezpieczy
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanemé&ty mog by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektdedlzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przeswtiem lub utrad stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robat:
Roboty zwjzane z instalacjami elektrycznymi nalgpowierzy¢ doswiadczonej ekipie.

5.1.1. ZASILANIE , BILANS MOCY:

Instalacje elektryczne w budynku zasilang zsistniepcej rozdzielnicy RGnn poprzez
podrozdzielnice montowane wagach komunikacyjnych na kdej kondygnaciji.

Z sekcji p.pa. rozdzielnicy gtdwnej nalgy zasilc 3 centrale oddymiania klatek
schodowych, klapy parowe. Centrale oddymiania klatek schodowych zagitzewodami typu

2 2
NHXH PH90 3x4mm, klapy przeciwpgarowe przewodami NHXH PH90 3x1,5mneasilacz

czujki zasysajcej przewodem NHXH PH90 3x1,5rr§nWszystkie przewody PHI9C:tly uktadane
na uchwytach kablowych E90.

Instalacje elektryczne na klatkach schodowych arggomieszczeniach gospodarczych i biurowych
zasilane bda z modernizowanych rozdzielnicghiowych na poszczegoélnych kondygnacjach.
Projektowane obwody nie wptywana zwekszenie bilansu mocy budynku. Inwestor nie wysje

do Zaktadu Energetycznego o zWszenie przydziatu mocy.:

5.1.2. ROZDZIELNICE:

* Rozdzielnica RGnn
W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej wega piwnicznej budynku zlokalizowana jest
rozdzielnica RGnn stanowda gtowny punkt energetyczny catego budynku. Zaglaozdzielnicy
RGnn pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.roZdzielnicy RGnn zasilane a:s
podrozdzielnice ptrowe ogoélne, rozdzielnice technologiczne i z przedeciwpagarowego
wytacznika padu sekcja pgarowa. Wyscznik gidwny rozdzielnicy RGnn  pemni ol
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PR ADU w systemie ochrony przeciwparowej i
jest wyniesiony w postaci przycisku w okolice gtdxeh drzwi wejciowych do obiektu.
Z sekcji paarowej zasilaness instalacje oddymiania, centrala SSP orazdaenia ktore mugz
pracowd podczas pzaru.

* Rozdzielnice gitrowe
W ciggach komunikacyjnych na kdej kondygnacji budynku zlokalizowana sozdzielnice
pictrowe stanowjca punkt rozdziatu energii dla daneget@ budynku. Rozdzielnice ¢girowe
zasilane 8 z rozdzielnicy RGnn. Kable zasiap rozdzielnice pozostgjpez zmian do dalszej
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eksploatacji. Z rozdzielnic girowych zasilane ssinstalacje : éwietlenie zewntrzne, dwietlenie
wewretrzne, dwietlenie awaryjne, gniazda wtyczkowe ogolne, gd@atyczkowe komputerowe,
instalacje wentylacji mechanicznej. Obudowy rozhluee pozostag bez zmian do dalszej
eksploatacji. Wyposanie modutowe rozdzielnic pozostaje bez zmian dszéaeksploatacji. Dla
nowo projektowanych obwodéw nale rozdzielnice doposgé w rozhczniki nadmiarowo
pradowe, rozjczniki nadmiarowo pdowe z czionem nadmiarowym, wginiki raznicowo
pradowe wg schematow. Instalacje elektrycznesteb dziataniemPRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PR ADU w systemie ochrony przeciwparowej.

5.1.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Oswietlenie podstawowe
Przewiduje si oprawy @dwietlenia podstawowego zapewnieg¢ wymaganérednie nagzenie
oswietlenia na poziomie:
- 150 Ix w cggach komunikacyjnych, korytarzach, klatkach schogiw
- 200 Ix w pomieszczeniach gospodarczych
- 500 Ix w pomieszczeniach biurowych
Specyfikacja oprawdwietleniowych wg planow instalacyjnych.
Oswietlenie awaryjne
Projektuje s3 awaryjne éwietlenie ewakuacyjne, spetriap wymagania Polskie] Normy PN-EN
1838:2013-11 ,Zastosowania $wietlenia -- QGwietlenie awaryjne”. @®wietlenie awaryjne
ewakuacyjne projektuje i na drogach ewakuacyjnychivaetlonych swiattem sztucznym, przy
drzwiach ewakuacyjnych na zegtre budynku. Gwietlenie kzdzie uruchamia sie automatycznie
w przypadku zaniku nagiia podstawowego nie pdiej niz 2 sek. po jego zaniku. s@ietlenie
bedzie dziat& przez co najmniej 2 godziny orazdzie zapewni& osigniecie sredniego naizenia
oswietlenia na poditodze wzdtusrodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejszeznllx, a na
centralnym pasie drogi, obejmaaym nie mniej ni potowe szerokéci drogi nie mniej ni 0,5 Ix.
Poziom nazenia dwietlenia awaryjnego w miejscu przyciskow oddyménprzyciskow ROP
bedzie wynost co najmniej 5 Ix. Awaryjne dietlenie ewakuacyjne ¢oizie osiagato 50 %
wymaganego natenia dwietlenia w cagu 5 s, a natomiast petny poziom gignhia dwietlenia
osiggniety bedzie w czasie nie dhaszym ng 60 s. Ponadto projektuje¢sioprawy awaryjne
kierunkowe (z piktogramem). Oprawy teds posiadaty w moduty awaryjnego potrzymania
zasilania na min 2 godziny.
Wszystkie oprawy awaryjne ¢eda spetnig wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01
,Oprawy dwietleniowe. Cgs¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawygwietleniowe do
oswietlenia awaryjnegteda posiada w tym zakresigwiadectwa dopuszczenia CNBOP.
Oswietlenie zewgtrzne
Przewiduje si oswietlenie zewntrzne do éwietlenia terenu. Oprawyelda montowane na elewac;ji
i nad wefciem do obiektu. €@wietlenie sterowane cbizie czujlg zmierzchow i zegarem
astronomicznym. &vietlenie ledzie zasilane z rozdzielnicygbiowej budynku.
Sposob wykonania i sterowanigngetlenia.
Oswietlenie w obiekcie montowanedrie w suficie podwieszanym lub jako oprawy kinkige na
scianie. W zalenosci od rodzaju pomieszciebedzie zastosowany osgitzszczelny lub zwykly.
Sterowanie fwietlenia:
- recznie heznikiem przy wejciu do pomieszczg
- poprzez czujniki zmierzchowe i zegar astronomygz
Catas¢ instalacji lrdzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDY addnymi p/t.
Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinych
W obiekcie przewiduje si gniazda wtyczkowe ogolne. Przewidziano gniazda czkgwe
1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t i n/t w wykonaniu normgn i szczelnym. Instalacjactzie
wykonana przewodem 750V, typu YDY uktadanym pKcmanach.
Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych digidiemputerowej
W obiekcie przewiduje si gniazda wtyczkowe dedykowane dla instalacji korapuwej.
Przewidziano gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnyliNHPE, 16A, 230V p/t, DATA z
blokady mechaniczg w wykonaniu normalnym. Gniazda montamae wspolnych zestawach z
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gniazdami teletechnicznymi RJ45 i gniazdami insfatzgoine;.
Instalacja bdzie wykonana przewodem 750V, typu YDY ukladanym p/
Zasilanie instalacji sanitarnych
Zgodnie z wytycznymi braty sanitarnej w zwjzku z przetaeniem centrali wentylacyjnej nale

przewidzi€¢ nowy przewod zasilagy. Projektuje s przewdd YDY5x10mn21 Dodatkowo w
zwigzku z modernizagjwentylatorni nalgy zdemontowé i ponownie zamontowawe wskazanym
przez Wytkownika miejscu 2 tablic elektrycznych. Uwagabliee montowa w taki sposéb aby
wykorzysta& istniegce przewody zasilgge i odptywy.

Instalacja sieci strukturalnej
W obiekcie przewiduje si wykonanie instalacja sieci strukturalnej. Instfazostanie wykonana w
topologii gwiazdy od istnigcych PD — punktéw dystrybucyjnych. We wszystkicimpeszczeniach
biurowych instalacja zostanie wykona przewodem tdiP4x2x0,5 kat 6. Przewody teletechnicz-
ne naley prowadz¢ w rurkach pod tynkiem lub na uchwytach nad stropamadwieszanymi. Prze-
wody naley zakaczy¢ gniazdami RJ45 w zestawach komputerowych.
Dodatkowo projektuje si2 nowe punkty dystrybucyjne: na IVepize skrzydta pétnocnego i na ll
pictrze medzy skrzydtami wschodnim i zachodnim. Punkty dyistrgyjne naley podhczy swiato-
wodem do istniejcej serwerowni na Il pirze.
Punkty dystrybucyjne natg zbudowa jako szafy RACK wisgce 19” 10U z wyposaeniem:
- panel wentylacyjny w obudowie,
- listwa zasilagco filtrujaca,
- patchpanele 24-port
- organizery,
- konwerterswiattowodowy,
- patchcordy 1,5m,
Istniejgce punkty dystrybucyjne naie wyposay¢ w dodatkowe patchpanele 24-port. Ngleasto-
sowa osprzt i okablowanie 6 kat.

Instalacja oddymiania
W budynku dla klatek schodowych przewidziano systetdymiania. Projekt przewiduje zasilanie
central oddymiania. Centrale zlokalizowanedd na klatkach  schodowych, na ostatnich
kondygnacjach, pod stropem. Centrale aateasilic z rozdzielnicy RG z sekcji przeciwgarowej,

2
sprzed przeciwp@arowego wyicznika pgdu przewodami NHXH PH90 3x4mnuktadanymi na
uchwytach kablowych E90. Centrale oddymiania haleasil& poprzez puszki instalacyjne E9O0.
Dodatkowo z central natg zasilic sitowniki klap oddymiajcych i drzwi do napowietrzania klatek

schodowych przewodami HDGs E90 3x2,5§nm
Do oddymiania klatek schodowych pratyg wentylacg grawitacyjry. Klapa dymowa o powierzchni
czynnej, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomé&tki schodowej (powierzchnia otworu pod
klape nie mniejsza jednak hilm?) kpdzie zamontowana w dachu nad schodami. Otwarcie kla
dymowych lgdzie nastpowato automatycznie w przypadku wykrycia dymu wetnn klatki
schodowe] przez czujki dymu rozmieszczone pod stropnad klatk schodow oraz nad
spocznikami. Do g¢cznego (zdalnego) otwarcia klapy dymowej przewidaiaprzyciski
oddymiapce. W celu zapewnienia i wykorzystania powierzcbrynnej klapy dymowej natg
przewidzi€ odpowiedn liczbe otworéw napowietrzagych, ktérych geometryczna powierzchnia
powinna by, co najmniej 30% wksza n suma geometrycznych powierzchni klap
oddymiapcych. Dodatkowo instalacja oddymianiadaie wyposaona w centrale pogodowe
zainstalowane na dachu nad klatkami schodowymi.

Instalacja systemu sygnalizacjzpou (SSP)
W zwigzku z rozbudow obiektu naley zmodernizowé instalaci SSP. Pomieszczenia otg
opracowaniem naky wyposay¢ w czujki dymu. Dodatkowo w wyznaczonych miejscadiery
zainstalowa reczne ostrzegacze parowe. Dla wysterowania i monitorowania central yodania
klap przeciwpaarowych nalgy zastosow& moduty kontrolno stergge dedykowane dla
istniejgcego systemu. Projektowane elementy nalepia¢ w istniegce linie dozorowe przewodem

2
YnTKSYekw1x2x1,0mm.
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Funkcje systemu SSP:
System SSP:
wskaze miejsce powstania paru,
- przekae alarm akustycznyswietiny do strefy pearowej obgtej pazarem,
- bedzie sterowat urmmzeniami wykonawczymi (odblokowanie drzwi efych kontroy
dostpu, uruchomienie instalacji oddymiagj, wylaczenie wentylacji bytowe))
wigczy syreny alarmowe,
przekae sygnat do stacji monitoringu jErowego.
Funkcje systemu bez zmian.
Opis dziatania:
Zadziatanie czujki pmarowej systemu SSP wywotuje ALARM | STOPNIA (alawstcpny), ktéry
jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przettrede sygnalizacji pearu. Czas T1 tej
sygnalizacji przeznaczony jest na zgtoszenigosersonelu obstugagego i potwierdzenie alarmu.
Po potwierdzeniu alarmu przez obsjugentrala wyznacza czas T2 przeznaczony ha roapgn
sytuacji paarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potlziemia alarmu lub nie skasowanie
alarmu w czasie T2 wywota ALARM Il STOPNIA (alarnasadniczy).
Uruchomienie ¢cznego ostrzegaczajau wywotuje od razu ALARM Il STOPNIA.
W przypadku wysipienia jakiegokolwiek alarmu uszkodzenia nglevezwa serwis.
Alarm pazarowy Il stopnia spowoduje podanie sygnatow siesigh wg poniszego schematu:
- wytaczenie wentylacji ogolnej w budynku,
- zamkngcie wszystkich klap odcinggych p.pa. na kanatach wentylacji ogodinej,
- wilaczenie sygnalizatoréw akustycznych w catym budynku,
- otwarcie klap oddymiggych oraz okien napowietrzajych.
Lokalizacje urzadzen:
Centralka SSP pozostaje bez zmian w dotychczastiwejizacji. Centrala oddymiage leda
zlokalizowane na klatkach schodowych, na ostatkaridygnacjach.
Zasilanie urzadzen instalacji SSP
Zasilanie centralki SSP z przed przeciwgpowego wydcznika pgdu pozostaje bez zmian.

OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI PO ZARU
Uwagi ogolne:
Re¢czne ostrzegacze parowe zostanzainstalowane przy wajiach, wejciach na klatki schodowe
oraz w poblu hydrantow .
Elementy systemu i okablowanie:
Typy poszczegodlnych elementéw systemu:
» centrala sygnalizacji parowej wraz z akumulatorami,
* elementy wykrywcze,
- optyczne i temperaturowe czujki dymu
- reczne ostrzegacze parowe
* elementy stergce
moduty kontrolno stergpe 1 wyfcie.
Okablowanie (j&li na schemacie nie opisano inaczej):

petle systemu SSP wykonane przewodem — YnTKSYekwlvrﬂwzluk}adanymi nad stropami
podwieszanymi na uchwytach kablowych lub w listw&etblowych a w pomieszczeniach
bez sufitbw podwieszanych pod tynkiem, pédigy przewodow do ROP pod tynkiem
zasilanie do elementéw wykonawczych — HDGs (w/geatditu).

5.1.4.INSTALACJA PIORUNOCHRONNA | UZIEMIAJ ACA:
Zgodnie z obliczeniami obiekt sklasyfikowany napibziomie ochrony. Wielkid& oczek siatki
zwoddéw 10x10mgrednia odlegté¢ pomidzy przewodami odprowadzaymi 10m.
Dobudowane klatki schodowedy wyposaone w instalagj piorunochrona:
a) zwody poziome i pionowe na dachu oraz na keaohin- zwody niskie nieizolowane — drut
FeZng8mm
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b) przewody odprowadzgje — drut FeZn@8mm - ukladany w rurkach gegbennych pod
ociepleniem budynku lub bezfrednio pod tynkiem.

Dodatkowo w miejscach wgzych (np. kominy) zastosowaniejscowe zwody chrogte wyloty
kanatow wentylacyjnych. Zastosoévantenki z drutu ocynkowanego FeZn@8mm o wys. 1,0m,
ustawione na skraju komina. Ponadto instalacje wawme w budynku g chronione przed
przepeciami fgczeniowymi i atmosferycznymi za pongpocochronnikOw przegciowych,
instalowanych w rozdzielnicy gtéwnej i rozdzielnitapietrowych.

Instalacja zostata zaprojektowana wg zato
» zlecenia Inwestora
* inwentaryzacji wykonanej dla potrzeb projektowych
e uwag i zalece Inwestora
e aktualnych przepiséw PN — IEC:

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -e¢&Z.: Zasady ogoélne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -¢&2: Zarzdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -¢&2: Uszkodzenia fizyczne obiektow i

zagraeniezycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -¢&2: Urzzdzenia elektryczne i elektroniczne w

obiektach

Zgodnie z obliczeniami ryzyka zagemnia piorunowego obiekt sklasyfikowany zostat na Il

poziomie ochrony (LPS), wielké oczek siatki 10x10n$rednia odlegté¢ pomiedzy przewodami

odprowadzajcymi 15m. Na dachu natg zastosowainstalac§ z drutu stalowego FeZng8mm.

Instalacg wykona na wspornikach klejonych lub przykianych do powierzchni dachu.

Instalacg odgromovy nalezy wykona::.

a) na dachu i na kominach zwody pionowe i poziomski@ nie izolowane wykonane jako siatka z

drutu ocynkowanego FeZn@8mm, na dachu przewodydakima wspornikach klejonych do

powierzchni dachu, wsporniki uktaglao 1m. na kominach przewody uktgdaa wspornikach
przykrecanych, wsporniki przykcat co 50cm.

b) przewody odprowadzgje lkeda wykonane z drutu ocynkowanego FeZn@8mm w rurkach

grubaciennych pod ociepleniem lub pod tynkiem,

c) plastikowe wywietrzaki i wyloty z komindéw chrd@niantenkami odgromowymi ustawionymi

obok wywietrzakéw lub na kominach - zastoséwatenki z drutu FeZn@8mm o wys. 1,0m,

Uziom sztuczny - przewiduje¢siako szpilkowy. Wszystkie patzenia w ziemi naley spawé i

zabezpiecz§ przed koroz. Instalacja uziemiaga kedzie pohczona z przewodami

odprowadzajcymi poprzez zaciski kontrolne (ptaskownik — drkiyre kxda montowane nacianie
na wysokgéci 0,5m. Nowoprojektowan instalacg odgromowy nalezry podbczy¢ do istniejcej
instalacji odgromowej na istnigym dachu.

Po wykonaniu instalacji natg wykona pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia niezeno

przekracza 10Q.

5.1.5. PRZECIWPOZAROWY WYt ACZNIK PR ADU (PpazWP):

Budynek wyposzony jest w Przeciwp@arowy Wyhcznik Pgdu. Przeciwpgarowy
wytacznik pgdu wylgcza wszystkie odbiory zasilania podstawowego w higdgh.

5.1.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i nskdowych nasipujagce parametry i
cechy projektowanych instalacji i wdzer wptywaja na bezpieczestwo przeciwpgarowe
budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty gdeenia musg posiadé atesty stosowalsoi w
budownictwie B, przewody elektryczne muasniet izolacg 0 napéciu znamionowym 750V,
kable niskiego napcia - izolacg o napgciu znamionowym 1000V

b) wylgcznik gtowny rozdzielnicy RGnn jest jednoéae PpaWP umaliwiajgcymi reczne wyh-

czenie napicia zasilania obiektu, wytznik ten jest trwale oznaczony widocznym napisem:

,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”

c)w miejscach przé§ przewodow przez elementy oddzielerzeciwpaarowych przewidzie prze-
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pusty lub uszczelnienia parowe o klasie odpordoi ogniowej wymaganej dla tych oddzigle
przeciwpaarowych.
d) na wypadek zaniku naia lbedg swiecity sie oprawy @wietlenia awaryjnego zasilane z
wiasnych zrodet zasilania, pozwalgjych naswiecenie przez min 1 godzin(przy hydrantach,
przeciwpaarowym wyhczniku pgdu, przycisku oddymiania — 5Ix)
e) klatka schodowa zostaty wypasae w system oddymiania
f) urzadzenia ktére mugzpracowa podczas pearu (centrale oddymiania, centrala SSP) zostaty
zasilone sprzed Przeciwjparowego Wyicznika Pgdu z sekcji pgarowej przewodami o
odporngci E90 na systemach §roych o odporngéci E9O.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Ogoblne wymagania odrémie kontroli jako $ci:

Ogodlne wymagania dotygeze kontroli jakéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
~Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot:

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przyda&inodpowiada Wykonawca. Przed
przystgpieniem do robot wykonawca zobawany jest przedstawilnzynierowi do akceptaci
aktualne swiadectwa bada materiatow podstawowych wykonywanych w ramach padz
wewretrznego przez producenta (atesty materiatdw). Ponsdykonawca zobowrzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatiodo stosowania, stanu opakawaraz wigciwego
przechowywania materiatow.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:
Ogolne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod08800-7) pkt. 7 ,Wymagania
0golne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostlk obmiarowg robot jest m. in.: m2, m, szt., pomiar, otw., itd.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat:

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w ST (k6A0O®000-7) pkt. 8 ,Wymagania
ogllne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady ptatrsei:
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,Wymagania

0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne wettach budowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monata
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran

- PN-EN 1838:2005 - Zastosowanianvietlenia - Gwietlenie awaryjne.

- PN-EN 60598-2-22:2004 ,Oprawywietleniowe.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Andrzej Klimkiewicz — ST — 455/88
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