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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV - 45000000 — 7 - WYMAGANIA OGOLNE - ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:
Specyfikacja dotyczy zakresu praetygch w ramach zadania pod nagw
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU L@EK SZPITALNYCH

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania ogolne dotygee
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST:

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych rob6t i konstrukciugbrzdnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewr#o, ze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie fleiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki bilmiosy.

1.3. Zakres robot obgtych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuymagania ogolne, wspdlne dla robdt
budowlanych olgtych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegoétonvy specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4.0kreslenia podstawowe:

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumie budynek wraz z instalacjami i wdzeniami
technicznymi, budowl stanowica catas¢ techniczno - #ytkowg wraz z instalacjami
i urzadzeniami, obiekt matej architektury;
budynku — nalezy przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zmany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentyh;dac
budowli — nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie lepbwe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stopce maszty antenowe, wolno siog trwale zwdazane z gruntem ugdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronngdrotechniczne, zbiorniki, wolno stme
instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczaldmekdw, sktadowiska odpaddw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, rexdre i podziemne preja dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,ndoma take czsci budowlane urgdzen
technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innyatzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odibne pod wzgldem technicznym e#ci przedmiotow sktadagych sé
na cald¢ uzytkows.
robotach budowlanych — nale przez to rozumie budow, a take prace polegage
na przebudowie, monta, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
remoncie —nalezy przez to rozumie wykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauywh bieacej
konserwacji.
urzadzeniach budowlanych — naley przez to rozumie urzgdzenia techniczne zwdane
z obiektem budowlanym zapewrjeg¢ maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyza i uradzenia instalacyjne, w tym si#ce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.
terenie budowy —nalery przez to rozumie przestrze, w ktorej prowadzonegsroboty budowlane
wraz z przestrzegizajmowan przez urzdzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchofo@ na cele budowlane — nale przez to rozumie tytut
prawny wynikagcy z prawa wiasnei, uzytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobgmaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania robot




budowlanych.

dokumentacji budowy — nalery przez to rozumie protokoty odbioroéw cgsciowych i kaacowych,

w miare potrzeby, rysunki i opisy shgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakis¢
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metogontau — take dziennik montau.
dokumentacji powykonawczej —nalezy przez to rozumiedokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robOt orazeodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

aprobacie technicznej — naleey przez to rozumie pozytywry ocer techniczg wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie —nalezy przez to rozumieorgan nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie wyrGb w rozumieniu przepisOw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, aéhowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzanyotiootu jako wyrob pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnymage#niu stanowgicym integralln calas¢
uzytkows.

organie samorzadu zawodowego -halezy przez to rozumieorgany okréone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samaggdach zawodowych architektow,zynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 zf zm.).

obszarze oddziatywania obiektu —nhalezy przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw gmrych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie —nalery przez to rozumiekwote naleznosci wnoszon przez zobowgzanego za okétone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowe] (montaowej) — naley przez to rozumie drog; specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie
z obowhzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzé i okoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwob6t, upowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponoszca ustawow
odpowiedzialné za prowadzomnbudove.

rejestrze obmiarOw —nalezy przez to rozumie— akceptowas przez Inspektora nadzoru kaske

Z ponumerowanymi stronami, gfca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robot
w formie wyliczer, szkicow i ewentualnie dodatkowych gatnikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmvprzez Zamawiggego, niezédne do
przeprowadzania niegbnych bada i prob zwhzanych z ocen jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak r@gn
rozne tworzywa i wyroby niezjuine do wykonania robét, zgodnie z dokumentgmjojektowng

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przspéktora nadzoru.

odpowiedniej zgodndci — nalezy przez to rozumiezgodnd¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly oldene — z przeetnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddowvlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru —nalery przez to rozumie wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgnuimeyczice sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwjzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalery przez to rozumie uprawnion osolg prawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

czesci obiektu lub etapie wykonania —nalezy przez to rozumie czgs¢ obiektu budowlanego
zdolmg do spetniania przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwg do odebrania
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I przekazania do eksploataciji.

ustaleniach technicznych— nalezy przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach techmych.

grupach, klasach, kategoriach robéot naley przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene

w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. wawm Wspdlnego Stownika
Zamowie (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego -esoba posiadgta odpowiednie wyksztalcenie techniczne
i praktyke zawodovwq oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér madiows obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonujezbog kontrok jakasci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robétryaknych i zanikajcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urgdzex technicznych, jak rownigprzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawc
urzagdzen technicznych i maszyn, olilajagca rodzaje i kolejn@& lub wspoizalenos¢ czynndci
obstugi, przegldow i zabiegébw konserwacyjnych, warundmjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploptgest rownie: sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach —oznaczaj wymagania dotyege bezpiecaetwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspoélnego, jakie maja rsget roboty budowlane. normach
europejskich — oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczd€ENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodniz ogoélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rolp@dstawowych
w kolejnaici technologicznej ich wykonania, ze szczegétowypisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowgpecyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&ci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.

robocie podstawowej -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniunsazliwe do odebrania pod
wzgledem ilgici i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia robot.
Wspolnym Stowniku Zamowiea — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rbbo
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwpeiblicznych. Sktada size stownika gtownego
oraz stownika uzupetniggego. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgmin
Z postanowieniami rozpagdzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do @&nga przedmiotu
zamoOwienia przez zamawialych z éwczesnych Bstw Czionkowskich UE statogbbowizkowe

z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zaméwpblicznych przewidziato obowiek
stosowania klasyfikacji CPV pogaszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 m&ja42.
Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna ckoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zdmapcym, wyznaczona przez zamawicggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji robot i administaia umow w zakresie okrdonym

w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny
w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za ich zgodido
z dokumentagj, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy :

Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren
robét budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowi@dzi¢ za ochron przekazanych mu
terenéw do chwili odbioru kacowego robot.

Dokumentacja:

Przekazana dokumentacja ma zawiempis, czs¢ graficzrg i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowyzgledniajgcym podziat
na dokumentagj dostarczog przez Zamawiagego i sporazdzory przez Wykonawe



Zgodnosé robot z dokumentacy | SST:

Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przeka¥dykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowizahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyojednym z nich
s3 obowhzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catekaimentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moe wykorzystywa bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych,
winien natychmiast powiadoi Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich mmia
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnyatbieznosci podane na rysunku wielka
liczbowe wymiaréw s wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie engne roboty

i dostarczone materialty majby¢ zgodne z dokumentacji SST. Wielkdci okreslone

w dokumentacji i w SST dulg uwazane za wartai docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéweneéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadgdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty niedy zgodne z dokumentagcprojektows lub SST i ma wptyw

na niezadowalafa jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostamasgpione innymi,

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikasat wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu robot:

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu robot w okresie tevaaalizacji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca adosy, zainstaluje
i bedzie utrzymywa tymczasowe umglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcawszelkie innesrodki niezlzdne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlegebodyj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w
cerg umowrs.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot:

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot Whdwwca ldzie
podejmowé& wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowaniee¢sdo przepisOw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét terenu rob6t oradze unik@ uszkodzeé lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nagistwie jego sposobu dziatania. Stasujse do tych wymaga,
Wykonawca bdzie miat szczegolny wzgll na:

* lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég ztigavych,

 srodki ostr@ancsci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem ziBi@nni ciekdw wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszeaanpowietrza pytami i gazami, mlovoscia
powstania pgaru.

Ochrona przeciwpazarowa:

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na ter&aie
produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magamych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne &g sktadowane w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisa
i zabezpieczone przed dgsém 0séb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpogarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wydway.
Ochrona wtasndci publicznej i prywatne;j:

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji i uradzex zlokalizowanych na terenie robét,
takie jak rurocigi, kable itp. Wykonawca zapewni wkwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzexr w czasie trwania robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaldbykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanychytkownikdw oraz kdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr Wykonawca ¢dzie

odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizakua instalacji na terenie robot.
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Ograniczenie obcazen osi pojazdow:

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazeobcihzenia na € przy
transporcie materiatléw i wypagenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnb zezwolenia
od whladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkd w sposob cgly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Bezpieczaéstwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robot wykonawcagdbie przestrzega przepiséw dotycxrych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokod wykonawca ma obowzek zadbé aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodiwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat
wszelkie urzdzenia zabezpieczame, socjalne oraz spitzi odpowiedny odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznajezs wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem
wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i § uwzgkdnione w cenie
umowne.

Ochrona i utrzymanie robot:

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie g do prawa i innych przepisow:

Wykonawca zobowjzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez organy administracj
panstwowej i samorgdowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prepiswytycznych podczas prowadzenia robot.
Np. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlangidh. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn26 wrzénia 1997r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpiechstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wgkwca bdzie
przestrzega praw patentowych i dalzie w peilni odpowiedzialny za wypetnienie wszdikic
wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agzen lub metod i w sposob agjty
bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

2. MATERIAL.:
2.1.Zr6dta uzyskania materiatow:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétoinformacje dotycice,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiedapeobaty techniczne Iuwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priespektora nadzoru. Wykonawca zobgzény
jest do prowadzenia qgtych bada okrelonych w SST w celu udokumentowanige materiaty
uzyskane z dopuszczalnegodia spetnigg wymagania SST w czasie pgsti robdt. Pozostate
materialy budowlane powinny spetiavymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom jak@ciowym:

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakwiowym zostan przez Wykonawg
wywiezione z terenu robotatz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoaadK
rodzaj rob6t, w ktérym znajdaijsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu, gdycbla one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swojjakosé
i whasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejszasowego
sktadowania materiatowela zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jeli dokumentacja lub SST przewidujmazliwosé zastosowania tmych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegoélnych elementdmot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodaaajariatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
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materiatu nie mee by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZAET:

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtui, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spez uzywany do robot powinien gy
zgodny z ofed Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typdéw i ilégci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia fakdub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wyda&jhsprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okienymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahialmspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umawsprz:t bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do
wykonania robot ma kiyutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotygee jego uytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdeggh dopuszczenie sgte do wytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja lub SST przewidumazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektoadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie maze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu:

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakdé wykonywanych robot i wkxiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadaoterminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydospetnida wymagania dotycgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychiggbt na osie i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych of@n na osie
mog by¢ dopuszczone przez witEwy zarzd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykena ledzie usuwa na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu robot.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Przed rozpocegciem rob6t wykonawca opracuje:

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),

- projekt organizacji budowy.

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow lub kontraktem oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robdét,icta zgodné¢ z dokumentagj
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oralepeniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatébw i elementowot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji i w SST,
a takke w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadalotycace realizacji robot g
wykonywane przez Wykonawmie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzhgo
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytulu wstrania rob6t w takiej sytuacji ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI:
6.1. Program zapewnienia jakéci:

Do obowpzkow Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do zaakceptowardezpr
Inspektora nadzoru programu zapewnienia §ekqPZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mavosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtejwykonanie
robo6t zgodnie z dokumentagjSST.

Program zapewnienia jakm winien zawiera:



* organizacj wykonania robo6t, w tym termin i sposb prowadzenlzot,

* organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

» wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jaka terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robot,

* system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalolm wykonywanych robat,

* wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zdgmiowadzenie badd,

* spos6b oraz foren gromadzenia wynikow badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a iek
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesthrologicznym, proponowany sposoéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

* wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo - kontrolne,

* rodzaje i ila¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e spos6b i proceddarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie uggzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, \@yhania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, laboratorium, sptz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtbw oraz robot zstetliwoscia
zapewniagca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji i SST.

Inspektor nadzoru dolzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniecia te leda tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wyniki bada Inspektor nadzoru natychmiast wstrzymeyaie do robot badanych
materiatdbw i dopsci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostan usunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j&katych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem badeateriatdw i robot ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiaryc¢tly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowa
maozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeepi® przez Inspektora nadzoru. Przed
przysgpieniem do pomiarow lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykooamomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada:

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &ad
jak najszybciej, nie paniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaon
Wyniki bada (kopie) kpda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzaeddiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przegazaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawnionyst je
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badamateriatow uzrédta ich wytwarzania.
Do umaliwienia jemu kontroli zapewnionaghizie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systerkontroli robo6t prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow bada dostarczonych przez Wykonagvc



Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatbw | prowadéi badania niezammie
od Wykonawcy, na swoOj koszt. z& wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy
Sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoopvub zleci niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych khadalbo oprze si wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgododmateriatow i robét z dokumentacprojektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkotv badé i pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonaweg
6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
* posiada certyfikat na znak bezpiear#wa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie zporzdzeniem MSWIA z 1998r. (Dz. U. 99/98).
» posiada deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngéxi z: Polsk Normy lub aprobat technicza,
w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowionolsRi@j Normy, jeeli nie @ objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.
* znajduj sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozpgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumengywsymagane przez SST, 4da ich partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetrjaych wymaga beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy:
Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodngci materiatdw, orzeczenia
o jakasci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniladan Wykonawcy lgdg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia ko Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru robét. Winny kiyudostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wyej wymienionych, nagpujace dokumenty:
* protokoty przekazania terenu budowy,
* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
* protokoty odbioru robat,
* protokoty z narad i ustaie
* plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
* dziennik budowy.
Przechowywanie dokumentéw budowy:
Dokumenty budowy &g przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaweed
zabezpieczonym. Zagidie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziangwem. Wszelkie dokumenty budowyda
zawsze dosgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvghazyczenie Zamawiagego.
Prowadzenie dziennika budowy:
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujgcym Zamawiggcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowvkaica okresu gwarancyjnego
wydawanym w przypadku realizacji inwestycji na pasgige Pozwolenia na budewProwadzenie
dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. i&apw dzienniku budowy dulg
dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu bezpietg®va ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisyda czytelne, dokonywane trwattechnily, w porzdku
chronologicznym, bezgocednio jeden pod drugim, bez przerw. a¢aione do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty dolg oznaczone kolejnym numerem gnika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozyejeagi i wyj@nienia Wykonawcy, wpisane
do dziennika budowy dolg przediaone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania Biecyzje
Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wgkaa podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagcia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budabliguje Inspektora
nadzoru do ustosunkowania.sProjektant nie jest jednak stegpmmowy i nie ma uprawnfedo
wydawania poleaeWykonawcy robot.
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7. OBMIAR:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentagji SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaieéniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiacunajmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kgiki obmiaréw. Jakikolwiek hkid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikxi robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdmeziej, w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Blne dane zostgrpoprawione
wg ustalé Inspektora nadzoru naspiie.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatéw:

Zasady okrdéania ilcsci robot podane gsw odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgwdz jednostkami okgé®nymi
w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy:

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robatab
zaakceptowane przez Inspektora nadzoruadiaenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez
Wykonawe. Jezeli urzgdzenia te lub spez wymagag bada atestujcych, to Wykonawca dalzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie udzenia pomiarowedola przez Wykonawg
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Rodzaje odbioréw robat:

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:

* odbiorowi czsciowemu,

» odbiorowi ostatecznemu (koowemu),

» odbiorowi po uptywie okreswkojmi

» odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwajia
8.2. Odbidr czsciowy:

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sidla zakresu robét okilwnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiobot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny (kécowy):

Zasady odbioru ostatecznego robot:

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rze#ggo wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci. Catkowite zakaczenie robdét oraz gotow® do odbioru
ostatecznego dolzie stwierdzona przez Wykonagvpisemnym zgtoszeniem zakazenia robot.
Odbior ostateczny robdt ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakenia robdt i przygcia niezlgdnych dokumentéw,
o ktorych mowa porej. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzoma przez
Zamawiajcego w obecnii Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona
ich oceny jakéciowe] na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodse wykonania robét z dokumentadjSST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapaga realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbiorow czsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot ulmipgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznagzbnrobot poprawkowych lub robot
uzupehiagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyctvykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komispe jakaé wykonywanych rob6t w poszczegodlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej neRtacy i SST z uwzgjdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mioceni
pomniejszon wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.



Dokumenty do odbioru ostatecznegor{gowe):
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robodt, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
» szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawodekznmentéw umowy i ew. uzupetraag lub
zamienne),
* protokoty odbioréw cgciowych,
* recepty i ustalenia technologiczne,
* ksigzki obmiarow (oryginaty),
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@aoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakai (PZJ),
 deklaracje zgodrgi lub certyfikaty zgodn&ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidggak®ZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego néglg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargzdzone przez komigj roboty poprawkowe lub uzupetriap kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeggtych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
8.4.0dbiér pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwarancji:

Odbior pogwarancyjny po uptywie okreswkojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwzanych z usugciem wad, ktore ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwaranciji.

Odbior po uptywie okresu ¢kojmi i gwarancji pogwarancyjny coizie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwdgieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér
ostateczny robot (Kmowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ustalenia ogdlne:

Podstawy pfatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawd przyjeta przez
Zamawiagcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena ofatevinna uwzgjdniat catas¢
robét i czynnéci niezlzdnych do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz jpgrekazania do
eksploatacji @ytkownikowi. Oprocz elementéw robdét uwegdhionych w dokumentacji
projektowej, STWIORB i przedmiarze robot natemicdzy innymi uwzgédni¢ (ewentualne)
ponizsze wyspecyfikowanie roboty towarzyse, ktére winny b§ ujete w cenie ofertowej:

— zabezpieczenie istnigego uzbrojenia,

— odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pieregin
— ewentualne prace geodezyjne,

— organizagj placu budowy,

— przygotowanie i kompletagmateriatéw odbiorowych,
- préby, badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

10.1. Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlapézniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zam@wiglicznych z pgniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborachdwidnych z péniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronieq@rzpazarowej z paniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze tezhygm z péniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochraongowiska z péniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach pubjidz z péniejszymi zmianami.

10.2. Rozporadzenia:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
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poz. 1779).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 - w sprawie okrdenia polskich
jednostek organizacyjnych uposvaonych do wydawania europejskich aprobat techriclan
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielantazmiany. (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dr@i@ wrz&nia 1997r. — w sprawie
0golnych przepiséw bezpieamdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) &miejszymi
zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpieciastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanfi@h. U. Nr 47, poz. 401) z pdiejszymi
zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO020 — w sprawie informaciji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecsteva i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004r. — w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaechnicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno -zytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z
pdézniejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@0ar. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakda ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041) z @diejszymi zmianami.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zamawiagcego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poZ.2))
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwtbmo - montaowych, (tom |, II, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t bwthmych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci stalacji, Centralny €odek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz)01.
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2. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPV - 45200000 - 9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania techniczne dotyge prac ujtych pod nazw.
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU L@ZEK SZPITALNYCH
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowgaled dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wyemionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robo6t zwitanych
ze wznoszeniem kompletnych obiektow i obejgpma; in.:

« ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

« ROBOTY ROZBIORKOWE.

« ROBOTY ZIEMNE.

e USTAWIENIE RUSZTOWAN.

+ KONSTRUKCJA (LAWY FUNDAMENTOWE;SCIANY FUNDAMENTOWE; STROPY,
STROPODACH; PLYTA DENNA SZYBU WINDOWEGO; SZYB WIND@Y; SLUPY;
SCHODY WEWNETRZNE; WIENCE, BELKI, PODCAGI; NADPROZA STALOWE (W
MIEJSCU PRZEBC PRZEZSCIANE).

« ROBOTY MURARSKIE | MUROWE.

« KOMINY WENTYLACYJNE.

« WARSTWY STROPODACHU.

+ POSADZKI, OKLADZINY (POSADZKA NA GRUNCIE; POSADZKANA PIETRACH;
SPOCZNIKI SCHODOW WEWNTRZNE; OKtADZINA NA SCHODACH
WEWNETRZNYCH; UZUPELNIENIE POSADZEK (MIEJSCA PRZEEIPRZEZ
SCIANY ORAZ SCIAN); PROJEKTOWANE PODEOGA W MIEJSCU DAWNEJ KL.
SCHODOWEJ).

+ STOLARKA DRZWIOWA.

+ STOLARKA OKIENNA.

« OBUDOWA KANALOW PIONOWYCH P.Pd. EIS 120.

+ ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE WEWNETRZNE (TYNKOWANIE |
MALOWANIE PROJEKTOWANYCHSCIAN; TYNKOWANIE | MALOWANIE MIEJSC
PO ZAMUROWANIACH ORAZ PO ROZEBRANYCHCIANACH; TYNKOWANIE |
MALOWANIE POM. W MIEJSCU DAWNEJ KL. SCHODOWEJ).

« SCHODY ZEWNETRZNE.

« PODJAZDY, MUR OPOROWY (PODJAZD DLA OSOB NIEPELNOSR®NYCH,;
PODJAZD DLA ZAOPATRZENIA; MUR OPOROWY ZEWRTRZNY).

« OCIEPLENIESCIAN ZEWNETRZNYCH.

+ OBROBKI BLACHARSKIE.

e« POCHWYTY | BALUSTRADY SCHODOWE WEWNTRZNE.

« BALUSTRADY ZEWNETRZNE.

« OPASKA BUDYNKU, CHODNIK, NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (®ASKA
BUDYNKU; CHODNIK (POZIOM -1,46); CHODNIK (POZIOM -%5);
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NAWIERZCHNIE UTWARDZONE - PARKING DLA ZAOPATRZENIA)

« WINDY, INSTALOWANIE WIND (MONTAZ DZWIGU SZPITALNEGO; MONTAZ
WYPOSAZENIA SZYBU WINDOWEGO; PRACE PROJEKTOWE, ODBIORY).

* PRACE PORADKOWE.

Poszczegolne dziaty analizoéveazem z przedmiarem robét oraz z opisem techninzny

1.4. Ogodlne wymagania dotycrce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowy, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyanée dotyczce
robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST (kod 45000000-7) pkt 2 ,Wymagania ogdlne”.
2.2. Dobér materiatow:

Do wykonania robo6t nakly uzy¢é materiatdow posiadagych Aproba¢ Techniczg wydary
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1.Beton:
- Beton B-10 - podkifady betonowe: Sktad betonu moevi by tak dobrany i wykonany wedtug
zatwierdzonej recepty, aby zapewniakgsiiecie normatywnej wytrzymakei nasciskanie.
- Beton beton C20/25.
- Beton C20/25, wodoszczelny W8.
2.2.2. Stal konstrukcyjna:
- Klasa stali: A-lll.
2.2.3.Bloczki betonowe fundamentowe:
Bloczki fundamentowe do murowanieian fundamentowych, na zaprawie:
- bloczkiwibroprasowane z atestem,
- klasa wytrzymatéci: 20 N/mm2,
- wytrzymaias¢ spoiny: od 0,5 do 1,5 N/mm2,
- absorpcja wody: 1,5 %,
- materiak: piasek;wir, cement, woda.
2.2.4. Bloczki silikatowe:
- Bloczki silikatowe -$ciany dziatowe grub. 12 cm.
- Bloczki silikatowe -$ciany grub. 24 cm.
2.2.5. Kominy:
- Kanaly wentylacyjne z blokéw wentylacyjnych o wiamach 24x24cm, wys. 19,8 cm,
murowanych w trakcie wznoszerfician na zaprawiesrednica otworu wentylacyjnego fi 16 cm.
2.2.6. Elementy izolacjiscian podziemnych:

» lzolacja scian (przed przyklejeniem ptyt styrodururowych) éspu hydroizolacyjm

bitumiczrg, 0 parametrach min.:
- Preparat do gruntowania i uszczelniania paghoineralnych.
- Odporng¢ na dziatanie deszczu: po uptywie ok. 6 godzin.
- Zuzycie: ok. 0,15-0,30 kg/m2 w zaleosci od warunkdéw stosowania i nakliwosci podtaza.
- Baza: nie zawieraga smoty i olejow smoty emulsja bitumiczna.
- Produkt na bazie polimerowycheglowodoréw alifatycznych i aromatycznych (bitumy).
- Produkt nie jest niebezpieczny w §hprzepisow UE.

« Klejenie piyt styrodurowych déciany, na mas o parametrach min.:

- Grubowarstwowa, dwuskiadnikowa, bitumiczno-kalkt®mMa masa uszczelnigi, do
przyklejania ptyt ze sytroduru (XPS).
- Nie zawiera rozpuszczalnikow.
- Wodoszczelna.
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- Zbrojona wtoknami.
- Odporng¢ na deszcz: po ok. 3 godz.
- Wytrzymaita¢ na rozcaganie: ok. 0,26 MPa.
- Temperatura rgknienia: > +80°C.
- Gigtkos¢ powtoki w temp. -10°C: brak rys kgnigc.
- Mozliwos¢ obchzania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach.
Piyty polistyrenowe (styrodur) grub@ 12 cm:
- Odporng¢ na czynniki biologiczne oraz warunki atmosferyczne
- Niska chtonné¢ wilgoci.
- Duza odporné¢ mechaniczna i trwakg.
- Zakres temperaturzytkowania (- 50°C do + 75°C).
- Nasgkliwos¢ wodg przy diugotrwatym catkowitym zanurzeniu: do 0.5 %.
- Klasyfikacja ogniowa: E (samogage).
- Dopuszczalne odchylenia wymiarow : tolerancjebgéai — T1.
* Folia kubetkowa:
- Gruba¢ ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie wyttaczana.
- Gramatura 440-450 g/m2 +-10%.
- Dlugaé¢ 20 m w rolce.
- Wysoka¢ wyttoczenia ok 8-9 mm.
- Wytrzymala¢ na temperatury od -30°C do +80°C.
- Wiasciwosci chemiczne: neutralna w stosunku do wody pitné, ulega rozktadowi, odporna
na dziatanie substancji chemicznych.
2.2.7. Piyty z welny mineralnej dachowe;j:
- Gruba¢ ptyt z wetny: ptyty grub. 15 cm.
- Gruba¢ ptyt z wetny: piyty grub. 5-35 cm (warstwa spadiew
- Parametry wetny:
» Klasa reakcji na ogie Al - Piyty niepalne.

* Obcigzenie charakterystyczneggarem wiasnym : 1,4 KN/
2.2.8. Pokrycie dachowe z papy:
Zaprojektowano krycie stropodachu 3 warstwami papy:

— papa zgrzewalna dkd podktadowa,

— papa zgrzewalna dkd wentylacyjna,

— papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia.

2.2.9. Posadzka na gruncie:

— piasek (podktad),

— gruzobeton,

- folia zgrzewana 0,5 mm,

— plyty styropianowe posadzkowe. Styropian EPS 1@h.gl5 cm,

- folia 0,2 mm,

— posadzka cementowa z betonu B-15, wzmocnionagsmeciwpezng (wylewki wzmocné
siatky stalows, zgrzewan z drutow fi 4mm, oczka siatki o wymiarach: 150x¥8f),

— plytki gresowe grub. 10 mm, na zaprawie klejowejytk® antypcilizgowe, V klasa
scieralngci. Wykonczenie: mat. Piytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonacjalokystyczna
bezowa. Sposob uktadania — metoda zwykta, na zapkdeyows.

2.2.10. Posadzka na pirach:

— styropian posadzkowy EPS 100 uktadany na stropie,

- folia 0,2 mm,

— posadzka cementowa z betonu B-15, wzmocnionagsmeciwpezng (wylewki wzmocné
siatky stalows, zgrzewan z drutow fi 4mm, oczka siatki o wymiarach: 150x¥Bf),

— plytki gresowe grub. 10 mm, na zaprawie klejowejytk® antypcilizgowe, V klasa
scieralngci. Wykonczenie: mat. Ptytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonacjalokystyczna
bezowa. Sposob uktadania — metoda zwykta, na zapkdeyows.
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2.2.11. Wykaiczenie spocznikéw schodow wewn.:

— styropian posadzkowy EPS 100 uktadany na spoczmikac

- folia 0,2 mm,

— posadzka cementowa z betonu B-15, wzmocnionagsmeciwpezng (wylewki wzmocné
siatky stalows, zgrzewan z drutow fi 4mm, oczka siatki o wymiarach: 150x¥Bf),

— plytki gresowe grub. 10 mm, na zaprawie klejowejytk® antypcilizgowe, V klasa
scieralngci. Wykonczenie: mat. Piytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonacjalokystyczna
bezowa. Sposob uktadania — metoda zwykta, na zapkdeyows.

2.2.12. Oktadzina na schodach

— piytki gresowe grub. 10 mm, na zaprawie klejowejytl? antypaslizgowe, V klasa
scieralngci. Wykonczenie: mat. Ptytki o wym.: 29,7x29,7 cm. Tonacjalokystyczna
bezowa. Sposob uktadania — metoda zwykta, na zapkdeyows.

2.2.13. Podtoga w miejscu dawnej kl. schodowe:
- Projektowane warstwy stalowego stropu:
- Stalowe ksztattowniki, mocowane po obwodziedian, na kotwy,
- kratownica stalowa.
- ptyty wodoodporne OSB,
- folia grub. 0,2 mm,
- posadzka cementowa grub. 8 cm.,
- warstwa wykaczeniowa z ptytek gresowych grub. 10 mm, na zamdhgjowej. Zaprojektowano
ptytki antypalizgowe, V klasacieralngci.
- Stalowy strop obudoweod spodu ptytami g-k, Przestfzerypetnic wetrg mineralry grub. 5 cm.
- Wyroby dwusktadnikowe (farby przeciwkorozyjne) si@lowania konstrukcji stalowych.
2.2.14. Stolarka drzwiowa:
- Drzwi oddzielagce projektowam czes¢ od istniejcej, zaprojektowano jako aluminiowe
dymoszczelne, o odporém ogniowej ElI 60. Drzwi wypos@ne w samozamykacz, klamki
w kolorze srebrnym i zamki patentowe.
- Drzwi zewrgtrzne wiatrotapu zaprojektowano jako aluminiowerafii gr. 75 mm (profil ciepty),
przeszklone szkiem bezpiecznym. Drzwi wypase w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze
srebrnym i zamki patentowe. Izolacyfédermiczna drzwi zewn.: (Uf) 0,7 W/m2K.
- Drzwi wewretrzne wiatrotapu zaprojektowano jako aluminiowegsizklone szktem bezpiecznym.
Drzwi wyposaone w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srgtornzamki patentowe.
- Drzwi do pom. biurowych oraz do pom. gospodarbzyzaprojektowano jako typowe ptytowe.
Rama skrzydta wykonana z klejonki drewna iglast&ygpetnienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa
otworowa wzmocniona wewitrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetneeniobtaona
dwustronnie phd okleinowg. Skrzydio pokryte okleip naturalm. Ramka MDF okleinowana w
kolorze skrzydta. @rieznice regulowane (miwos¢ regulaciji pozwala
na dopasowanie soiezy do grubdci muru). Drzwi wyposzone w samozamykacz, klamki
w kolorze srebrnym i zamki patentowe.
2.2.15. Stolarka okienna, witryny, podokienniki wew.:
Witryna aluminiowa (W1, W2):
Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego
- Profili gr. 75 mm (profil ciepty).
- Wodoszczelsé: klasa RE 1200 Pa.
- Odporng na obcizenie wiatrem: 2400 Pa.
- Odporn& na uderzenie: klasa I5/E5.
- Przepuszczalfiopowietrza: klasa AE (1050 Pa).
- Izolacyjnéc termiczna: U = 1,100 W/m2K.
- Okna aluminiowe (Okna O1, O2):
- Okna w ramie aluminiowej z profili gr. 75 mm (fitciepty).
- Izolacyjna¢ termiczna okien: U = 1,100 W/m2K.
- Okna z pcv (Okno O3):
- Projekt. okna w istnigcym budynku dostosowalo istniegcej juz stolarki okienne;.
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- Zaprojektowano okna z pcv w kolorze biatym, o wdp1,1 W/m2K.
- Podokienniki wewnretrzne:
- Projektowane podokienniki wewtnzne z konglomeratu kamiennego grub. 3cm, na gpoiw
poliestrowym.
2.2.16. Tynki:
- Tynki zwykte Il kat. nacianach i stropach.
2.2.17. Gipsowa zaprawa tynkarska:
- Gipsowa zaprawa tynkarska na bazie gipsu, lekkiobzyw i dodatkow modyfikggych.
- Charakteryzuje sinastpujacymi wiasciwosciami:
- fatwas¢ w obrobce we wszystkich etapach robot,
- nadaje si do tynkowaniagcznego,
- ditugi czas obrébki,
- rownomierne twardnienie,
- elastyczna,
- odporna na uderzenia i nacisk,
- umazliwia scianom oddychanie,
- reguluje klimat w pomieszczeniu,
- wysoka wydajnéx,
- jednowarstwowa,
- do wretrz.
2.2.18. Farba wewastrzna lateksowa:
- Farby lateksowe dopuszczone do stosowania w tauklstiby zdrowia (kolor biaty).
- Temperatura stosowania +5 do + 30° C.
- Produkt nieodporny na mroz. Przechowywatemp. powyej 0° C.
- Czas schngiia: od 2 do 12godz.
- Odporna na dziatanie czynnikow atmosferycznyehatta i promieniowania UV.
- Zapewnia prawidtowe oddychanieian.
- Zalecana ilé¢ warstw: 2.
- Metoda malowania:galzel, watek, natrysk.
2.2.19. Materialy do wykonania schodow zewn.:
- Obrzeza betonowe oraz kostka betonowa grub. 6 cm, naypodscem.-piaskowe;.
2.2.20.Schody zewswtrzne do przerobienia:
- W zwigzku z kolizp projekt. rozbudowy z istn. schodami prowacmi z z poziomu terenu do
piwnicy, zakwalifikowano je w a¢gci do skucia. 11 stopni (od poziomu -1,46 do -3,B&lezy
rozebra, a projektowane stopnie poprowadwizdiuwz projektowanegciany szczytowe;.
- Mur oporowy przediay¢, zabezpieczybalustrad.
- Projektowane schody z betonu C20/25, wodoszcgelne
2.2.21. Materialy do wykonania podjazdu dla os6b epetnosprawnych:
- Beton B-10 - podkfady betonowe: Skiad betonu poevi by tak dobrany i wykonany wedtug
zatwierdzonej recepty, aby zapewniakgsiiecie normatywnej wytrzymakei nasciskanie.
- Bloczki betonowe, na zaprawie.oczki wibroprasowane z atestem, klasa wytrzyrdato
20 N/mm2, vytrzymalas¢ spoiny: od 0,5 do 1,5 N/mmz2bsorpcja wody: 1,5 %.
- Piyta betonowa - gruléwarstwy 12 cm.
- Cement z piaskiem (podsypka).
- Kostka brukowa betonowa 30x30 cm, grédd cm.
- Emulsja gruntujca na murowane pow. podjazdu
- Bitumiczny preparat na podie betonowe.
- Siatka cgto-ciggniona.
- Tynk zwykty.
- Farba mineralna.
2.2.22. Materiaty do wykonania podjazdu dla zaopatzenia:
- Beton B-10 - podkifady betonowe: Sktad betonu mioevi by tak dobrany i wykonany wedtug
zatwierdzonej recepty, aby zapewniakgsiiecie normatywnej wytrzymakei nasciskanie.
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- Zelbetowasciana oporowa grub. 20 cm.
- Piyta betonowa - grulééwarstwy 12 cm.
- Cement z piaskiem (podsypka).
- Kostka brukowa betonowa 30x30 cm, gréddd cm.
- Emulsja gruntujca na murowane pow. podjazdu
- Bitumiczny preparat na podie betonowe.
- Siatka cgto-ciagniona.
- Tynk zwykty.
- Farba mineralna.
2.2.23. Listwa cokotowa / listwa startowa:
- Listwa startowa cokotowa do ocieplenia o grifB0 mm.
- Listwa shzy stonie dolnej cgci materialu termoizolacyjnego przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed dostaniegdw izolacji gryzoni.
- Listwa startowa wykonana z perforowanej blachyraniowej odpornej na korogji czynniki
atmosferyczne.
- Listwa cokotowa powinna lgydoktadnie wypoziomowana i trwale zamocowana sdmny
kotkami montaowymi (rozporowymi). W przypadku nieréwém podiaza naley zastosowa
podktadki dystansowe.
2.2.24. Zaprawa klejowa sucha do ptyt z weiny:
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C.
- Baza: mieszanka cementow z wypetniaczami mingnailih modyfikatorami.
Wiasciwosci:
- wysoce odporna na uderzenia,
- odporna na warunki atmosferyczne,
- odporna na rysy igkniecia,
- wysoce przyczepna do podiomineralnych,
- uelastyczniona,
- mazliwo$¢ aplikacji maszynowe.
2.2.25. Plyty 7z weiny elewacyijnej twardej:
- Przy ociepleniuician zewwtrznych, zastosowaptyty z wetny mineralnej twardej o gr. 15 cm,
A D =0,036 W/mK, klasy reakcji na ogieAl.
- Qcieza okien i drzwi - ociepdi ptytami izolacyjnymi gr. 3 cm odmiany jak vgj.
- attyka i komin - ociediptytami izolacyjnymi gr. 5 cm odmiany jak ).
2.2.26. Kapinosy:
- Listwa posiada kragdz okapnikow i dwie cz$ci tkaninowe po kadej stronie : uzyskuje przez to
lepsz przyczepnéé tynku. Listwa kapinosowa wykonana z PCW odpornsat jpa wilgd
i niekorzystne warunki atmosferyczne, odporna naatdzie chemii budowlanej, tatwa
W przycinaniu nha wymiar (re@m, naycami).
2.2.27. Siatka z widkna szklanego:
- Przeznaczona do stosowania jako materiat zbyoy ociepleniaclician zewwtrznych.
- Gramatura po wykzeniu (g/m2): 145.
- Wymiar oczka (mm): 3,5x4,5.
- Siatka skfada siz utazonych naprzemiennie wiokiengtku i osnowy tworzcych trwaty i mocny
splot, zapewniagy siatce odpowiednio wyseglkwvytrzymatdgé mechaniczg, widkna nie tamy si¢
nie przesuwajwzgledem siebie.

- Widkna zabezpieczone przed agresywnymi alkaleamiartymi w zaprawach kkggych.

2.2.28. Podktadowa masa tynkarska:

- Masa przeznaczando przygotowania podia przed potgeniem cienkowarstwowych tynkow
mineralnych.

Masa ta zapewnia:

- idealry przyczepnéc tynku,

- redukuje chionn& i wzmacnia podtea,

- utatwia naktadanie i fakturowanie,
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- wyréwnuje kolorystyk podiaza.
Minimalne wymagania dla podktadowej masy tynkarskie
- Gestas¢ gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm3,
- gotowa do #ycia masa na bazig/wic akrylowych i mczek kwarcowych,
- Srednie zuaycie: 0,3 kg masy na 1 m2.
2.2.29. Tynk mineralny - 2 mm:
- Tynk mineralny cienkowarstwowy, faktura baranekiarnienie 2 mm.
Minimalne wymagania dla tynku mineralnego:
- Tynk mineralny cienkowarstwowy,
- rodzaje podtga, na ktorym mena stosowatynk: systemy ocieptez wetny,
- odporny na mikrogkniecia,
- zawieragcy specjalne mikrowtdkna, wzmacnrjeg jego struktu,
- tynk produkowany w postaci suchej mieszanki lgatlecementu, wapna oraz kruszywa
kwarcowego i dolomitowego,
- reakcja na ogie klasa A2 s1 dO,
- absorpcja wody: kategoria W1,
- wspotczynnik przepuszczalém pary wodnej: 15/35.
2.2.30. Zaprawa MOZATYNK ziarno min 2 mm:
- Tynk mozaikowy przeznaczony na pow. cokotu p@renu.
Wiasciwosci tynku mozaikowego:
odporny na uszkodzenia, paro przepuszczalny, oglpoanzabrudzenia, hydrofobowy, odporny
na zmywanie §cieranie.
Minimalne wymagania dla tynku mozaikowego:
- przyczepné&é: min 0,7 N/ mm2,
- gestas¢ gotowego wyrobu: 1,6 g/cm3,
- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,76 W/mK,
- trwatdé¢ (odpornd¢ na zamraanie-odmraanie): dla absorpcji WX 0,5 kg/m2-h0,5 badanie
odporndci ha zamraanie-odmraanie nie jest konieczne,
- uziarnienie 2 mm,
- zapraw przywozt na teren budowy w gotowych masach w wiadrach igtasich.
2.2.31. Farba silikatowa:
- Farba silikatowa powinna charakteryza@vex nastpujacymi cechami:
e Wwysoce paroprzepuszczalna (oddygba),
wysoce trwata odporna na uszkodzenia i czyszezeni
odporna na czynniki atmosferyczne,
wysoce odporna na rozwoj grzybow, alg ispie
e stabilng¢ koloru.
2.2.32. Obrébki, rynny i rury spustowe:
- Podokienniki zewgtrzne z blachy stalowej powlekanej, grub. 0,55mnkpmpletem zakéaczen
bocznych, ktére pozwakana estetyczne osadzenie parapetow w murze i siuéezabezpieczaj
krawedzie boczne przed rdz
- Pozostate obrébki blacharskie z blachy stalqwesylekanej, grub. 0,55mm.
- Koryto rynnowe fi 150 mm.
- Rury spustowe z pcv fi 120 mm. Rury spustowe@ok z kanalizagj deszczow.
2.2.33.Pochwyty i balustrady schodowe wewgtrzne:
* Pochwyty:
- Zaprojektowano pochwyty / pgoze, ze stali kwasoodpornefi@dnicy 4 cm.
- Montaz pochwytéw doscian klatki schodowej na wysoém 1,10 m od poziomu posadzki,
za pomog wspornikowsciennych systemowych.
- Balustrady:
- Balustrady schodowe zaprojektowano ze stali kedgornej.
- Balustrady na wysokaci 1,10 m od poziomu posadzki.
- Pokcze ze stali kwasoodpornegi@dnicy 4 cm.
- Stupki balustrady zaprojektowano ze stali kwagmodej osrednicy 4 cm, mocowane do stopni
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i spocznikow za pomacsystemowychacznikow.
- Szczebelki z ptow fi 14 mm.
- W miejscu padczenia rury z ptaszczyznami, zastosowazety maskujce.
2.2.34. Blustrady zewretrzne:
» Zewnetrzna balustrada ze stali kwasoodpornej:
Balustrady na wysokoi 1,10 m od poziomu terenu. Roze ze stali kwasoodpornejscednicy
4 cm. Stupki balustrady zaprojektowano ze stali $ovempornej cgrednicy 4 cm, mocowane do
stopni i spocznikéw za pomgsystemowychagcznikdéw. Szczebelki z ptow fi 14 mm. W miejscu
pofaczenia rury z ptaszczyznami, zastoséwazety maskujce
e Zewnetrzna balustrada ze stali kwasoodpornej przystosowae dla o0so6b
niepetnosprawnych:
Porcze przystosowane dla oséb niepetnosprawnych ngsdkaciach: 90 i 75 cm od poziomu
posadzki. Paicze ze stali kwasoodpornejscednicy 4 cm. Stupki balustrady zaprojektowano ze
stali kwasoodpornej érednicy 4 cm, mocowane za pomasystemowychgcznikdéw. Szczebelki
z pretéw fi 14 mm. W miejscu patzenia rury z ptaszczyznami, zastoséwazety maskujce
2.2.35. Opaska:
- Parametry techniczne kostki:
e Obrzeza betonowe 20x6x100 cm.
* Kostka brukowa 6 cm.
* Ksztatt kostki: kwadrat.
* Gruba¢ warstwyscieralnej [mm]:> 4.
Konstrukcja pod opasgk
- Podsypka piaskowa z zgggczeniemgcznym - 10 cm grubid warstwy po zagszczeniu.
- Podsypka cementowo - piaskowa z ¢gagzeniem gcznym - 3 cm grubi@ warstwy po
zag:szczeniu.
- Warstwa wierzchnia z kostki brukowej betonoweylps¢ 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowe;.
- Kostke uktada& tak aby sptyw wody opadowej, byt skierowany naterzielone (w przeciwnym
kierunku ni lokalizacja budynku), ze spadkiem 1,50 %.
2.2.36 Nawierzchnia utwardzona / parking dla zaopatrzera:
- W miejscu istnigjcego parkingu, rozebéaawierzchng betonowy oraz z ptyt aurowych.
- Obsadzi krawezniki betonowe.
- Projektowane warstwy:
Warstwa odsczapca z zagszczonego pisaku — gr 10cm,
ttuczen kamienny — gr 20cm,
piasek mieszany z cementem — gr 5¢cm,
kostka brukowa 30x30cm, grub. 6¢cm (kolor: szary).
2.2.37. Drend liniowy (poziom -1):
- Na poziomie -3,55 m, zaprojektowano drerdaiowy, odprowadzajcy wod: opadows do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.
- Dlugasé¢ drenay: 3,10 m +2,60 m.
- Szeroké¢ drenau: 15 cm.
- Gikgbokai¢ koryta: 14 cm.
- Rusztzeliwny.
2.2.38. Obudowa kanatdéw pionowych EIS 120:
- Kanaly pionowe obudowgp.paz. EIS 120.

- Obudowa ptytami g-k x 2 + warstwa wetny minergalne

2.2.39. Zadaszeniead wejsciem / wiatrotapem:
- Zadaszenie nad wiatrotapem zaprojektowano w kokgjt aluminiowej.
Minimalne paiametry techniczne systemu aluminiowego:

- Konstrukcja wodoszczelna.

- Odporng na obcizenie wiatrem: 2400 Pa.
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- Odporn& na uderzenie

: klasa I5/E5.

- Przepuszczalfiopowietrza: klasa AE (1050 Pa).
- Izolacyjnéc termiczna: U = 1,100 W/m2K.

2.2.40. Dwig szpitalny:
Parametry techniczne dwigu:

PARAMETR

PO MONTA ZU

rodzaj dwigu

osobowy (szpitalny), elektryczny

udzwig nominalny

1600 kg lub 21 oso6b

predkos¢ nominalna 1,0 m/s

moc silnika min. 10,0 kW
wysokas¢ podnoszenia 17,61 m

ilos¢ przystankow / dagg 6/6

oznaczenie przystankow 110 11]12|3|4
maszynownia Brak

wymiary szybu (szerokd x
gtebokaic)

min. 2320 x 2785 mm

wysoka¢ nadszybia / podszybia

min. 3700 / 1350 mm

SYSTEM STEROWANIA

rodzaj sterowania

simplex, mikroprocesorowe, zbig§€gora-dot

doktadnd¢ zatrzymywania kabin

y £5mm

typ systemu dojazdu awaryjneg

b do najstiego przystanku

typ systemu odzysku energii

ze zwrotem nadmiarowejgi do sieci

wykonanie / typ kasety dyspozy

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski waétlane, oznaczone
| alfabetem Braille'a, girowskazywacz elektroniczny LCD (biate
‘Htery na czarnym lub niebieskim tle), stacyjkaddykowa do
blokowania drzwi, przyciski otwierania i zamykarliezwi

wykonanie / typ kasety weza

stal nierdzewna szczotkowana, przyciski waétlane, natynkowa

wykonanie / typ kasety jazdy
szpitalnej

stal nierdzewna szczotkowana, kluczykowa, natynkowa

wykonanie / typ
pigtrowskazywacza

elektroniczny LCD, ze strzatkami kierunku jazdyafkilitery na
czarnym lub niebieskim tle), naidym przystanku, natynkowy

ZESPOL NAPEDOWY

rodzaj napdu

elektryczny, pasowy, jednobiegowy, regulowangvalikiem

rodzaj systemu monitoringu
paséw nénych

na state zintegrowany z zespotem ¢agwym

DRZWI PRZYSTANKOWE

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydtowe

wymiary

13002100 mm

wykonanie / wyposaenie

przeszklone w ramce ze stali nierdzewnej szczotkeyaprog
aluminiowy, montowane na spocznikach przystankowych

DRZWI KABINOWE

rodzaj

automatyczne, teleskopowe, 2-skrzydtowe

wymiary

1300%x2100 mm

wykonanie / wyposaenie

przeszklone w ramce ze stali nierdzewnej szczotkeja

zabezpieczone kurtyriwietlna, prog aluminiowy

KABINA
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rodzaj nieprzelotowa
wymiary 1400%2400%x2300 mm

sciany bocznej i sufit — panele ze stali nierdzevazezotkowanej,
sciana tylna — przeszklona

porecz ze stali nierdzewnej szczotkowanej na jedaigjnie bocznej i
nascianie tylnej, cokot przypodtogowy ze stali nierdaej, na
wyposaenie podtodze wykfadzina antyplizgowa, édwietlenie LED, wentylator
wiagczany automatycznie, system komunikatow gtosowystanie
dzwigu

system komunikacji gtosowej z figrserwisovy GSM, system
zdalnego monitoringu technicznego REM6

wykonanie

rodzaj / typ §cznaci

3. SPRZET:
3.1. Wymagania ogolne:

Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania doigezsprztu podano w ST ,\Wymagania ogélne”.
3.2. Sprzt do wykonania prac ziemnych:Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu
sprztu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Niestogalne jest stosowanie sjitg
maszyn i nargzi nie gwarantucych zachowania wymogow jasmowych robét i przepisow
BIOZ. Przewody podziemne napotkane na trasie wykamggo wykopu naky zabezpieczy
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesmosgosob zapewnigy ich eksploatagj
3.3. Sprat i narzedzia do wykonywania robotzelbetowych:

Robotyzelbetowe mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyyciu dowolnego spkgu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robgkdnawca powinien dysponowan.in.:
- do przygotowania mieszanki betonowej:

* betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,

» dozownikami wagowe o odpowiedniej doktadoiaz aktualnymiwiadectwem legalizaciji,

* odpowiednio przeszkolgmobstug.
- do wykonania deskowania: sptegm ciesielskim,
- do przygotowania zbrojenia:

+ gictarkami,

« nozycami,

+ prostowarkami,

« innym sprztem stanowjcym wyposaenie zbrojami.
- do uktadania mieszanki betonowej:

* pojemnikami do betonu,

» wibratorami wgébnymi o odpowiednigjrednicy,
Sprzt wykorzystywany przez Wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.
3.4. Sprat do wykonywania rob6t murowych:
Do wykonania robot naky stosowdé dowolny typ spretu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, np.:
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréwzomaszczyzn: pion murarski, ¢at
murarsk, tate wazong, waz wodny, poziomni¢ uniwersalg, fate kierunkows, warstwomierz do
wytyczenia pozioméw poszczegOlnych warstw i do ep@mia sznura oraz do wyznaczania
kierunku, sznur murarskigkownik murarski, wykro;.
B. Do przechowywania materiatdbw budowlanych na staskw roboczym: kas¢r na zapraw,
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na edymaurowe, wiadra.
C. Do obroébki elementéw murowych: miotek murarskkarsl murarski, przecinak murarski, pegck
murarsk, drag murarski.
D. Do murowania: kielri murarslg, czerpak, topatdo zaprawy.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
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3.5. Sprat i narzedzia do wykonywania posadzek:

* Do wykonywania robét oktadzinowych posadzek mplstosowa:

» szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia pagto

* szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

* narzdzia lub uradzenia mechaniczne dcgcia ptytek,

* pace zbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysckaabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji kigjych,

e laty do sprawdzania rGwKo powierzchni,

* poziomnice,

* mieszadta koszyczkowe ngjzane wiertark elektryczra oraz pojemniki do przygoto-
wania kompozycji klejcych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

» gabki do mycia i czyszczenia,

» wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

3.6. Sprzt do wykonania docieplenia i powtok tynkarskich:
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyiri, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych prac, zaréwno w miejscu tych prak,tg przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkwytadunku
materiatow, sprgu, itp. Sprzt uzywany przez wykonawc powinien uzyska akceptag
Inspektora.
Zestaw podstawowych nadzi stuzacych do gcznego nakiadania tynkow:
- wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadiaazykowym,
- dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszeniautyn
- krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania maantynku,
- krétka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,
- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,
- samoprzylepna §aa papierowa do oddzielania powierzchni otynkowaitepie otynkowanej i
wykonywania §czen.
3.7. Sprat i narzedzia do wykonywania tynkowania i malowania:
Wykonawca przyspujacy do wykonania tynkow zwyktych powinien wyka&zaie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

* mieszarki do zapraw,

* agregat do mechanicznego naktadania zapraw.
Do realizacji zakresu robot mia zastosowasprzt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki
tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, miesaaftt tynkow, pojemniki, wiadragpzle, itp.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogolne warunki:

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt #magania
ogllne”.
4.1.1. Transport materiatbw z rozbiérek: Materialy z rozbiérek i demonta mog by¢
przewaone dowolnymisrodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywanieed@nych robot.
Przewaony tadunek musi liyzabezpieczony przed spadaniem lub przesuwanietacatey jest
transport w szczelnie zamktych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia, usakod drog
publicznych oraz dojazdéw na teren budowy Wykonawxgizie usuwat na bigco i na wiasny
koszt. Wykonawca robo6t zobogziany jest posiada stosowne pozwolenia na prowadzenie
gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawiaia 27.04.2001 r. o odpadach — Dz. U. Nr
62 poz. 628 z p. zm.)
4.1.2. Transport mas ziemnych:Przewiduje si transport mas ziemnych np. samochodami
samowytadowczymi. Urobek nale umieci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej.
Przewaony tadunek musi hly zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwanienzelks
zanieczyszczenia, uszkodzenia drég publicznych d@azdow na teren budowy Wykonawca
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bedzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

4.1.3. Transport materiatow do wykonaniazelbetow:

Kruszywomazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzggh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kmami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport cementypowinien odbywé sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem
naleey przewoz¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowanyznanoprzewozi
dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposOb zabezpiegzprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

Prety do zbrojenia powinny Wy przewaone odpowiednimisrodkami transportu, w sposoéb
zapewnigcy uniknkicie trwatych odksztatldeoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
Transport sktadnikdw mieszanki betonow®ktadniki mieszanki betonowej mopgy¢ przewaone
dowolnymi s$rodkami transportu, przeznaczonymi do wykonywaniamizrzonych robot.
Kruszywo przeweone na samochodachezarowych nalgy umiesci¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpiedzyprzed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie
zanieczyszczenia drég publicznych Wykonawedzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

4.1.4. Transport elementéw murowych: Elementy murowe naky przewozé na paletach
dowolnymisrodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezgirezorzed uszkodzeniami, utrat
statecznéci i szkodliwymi wptywami atmosferycznymi.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivaie w sposéb zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udwigu dostosowanym do giaru palety lubzurawia wyposaonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe maog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. i®aehnia
skladowania powinna yutwardzona, wyréwnana i przystosowana do odproaaidz opaddow
atmosferycznych. Zalecacsskltadowanie w jednostkach tadunkowych.

4.1.5. Transport materiatbw do wykonania pokrycia échowego: Materiaty dostarczone na
budowe powinny by wytadowywanezurawiami. Do wytadunku mniejszych elementow zma
uzy¢ wciggarek lub wecignikow. Elementy eizkie, diugie i wiotkie nalgy przenosi za pomog
zawiesi i usztywri dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elemektgdad w sposob
umazliwiajgcy odczytanie znakowania.

4.1.6. Transport materiatow izolacyjnych: Materiaty izolacyjne mana przewozi dowolnymi
srodkami transportu gwarangigymi ich ochrog przed uszkodzeniami mechanicznymi i
szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych.

4.1.7. Transport materiatbw do rob6t malarskichw opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu ppaleabezpieczy przewaone materiaty
w sposob wykluczapy uszkodzenie opakowaW przypadku dizych ilosci materiatdbw zalecane
jest przewaenie ich na paletach zycie do zatadunku oraz roztadunku agzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatbw w postaciclsgch mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca ¢iuwzywaé samochoddéw zamkgtych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mana wykorzystyw& samochody pokryte plandekami lub zangkei Materiaty
do robd6t malarskich natg skiladowa na budowie w pomieszczeniach zamgkyth,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi tempeaati.

4.1.8. Materialy w postaci suchych mieszaneknieszanki w opakowaniach papierowych zaleca
si¢ przewoz¢ w samochodach zamkitych. Naley przewozt i przechowywa takie materiaty
w szczelnie zamkniych workach, w warunkach suchych (najlepiej neetaadh). Chrordi przed
wilgocia.

- Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanppodstawowe wytyczne, dotygze stosowania
wyrobu i nie zwalnigg z obowizku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki aoe]

i przepisami BHP.

- Wock, (jezeli nie istnieje maliwos¢é poboru na miejscu wykonywania robot) ngledowozt

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternatdbrania si przewaenia i przechowywania
wody w opakowaniach posrodkach chemicznych Ilub w takich, w ktérych wiaze]
przetrzymywano inne ptyny lub substancje muezmient sktad chemiczny wody.
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5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot:

5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przysipieniem do prac naig:

- Zgromadzt niezlgdny sprzt i materiaty.

- Zorganizowa stanowisko zaplecza budowy.

- Wyznaczy miejsce sktadowania materialtdbw na placu budowytekaty rozbiorkowe powinny
by¢ sukcesywnie transportowane do kontenera na nieszy$ wywozone w miejsce skladowania
odpaddw.

- Zabezpiecz§ obreb prac ogrodzeniem petnym (np. ptytami wiérowyma)taki sposob aby osoby
postronne nie miaty dagiu do czsci gdzie planowana jest inwestycja, oraz aby nidesyawat sj
kurz porozbidrkowy.

5.1.2. Roboty rozbiérkowe: Roboty naley prowadzé w szczegOllnéci zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego030r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét iddmwych.

Wykonawca prac rozbiorkowych przed przyseniem do ich realizacji przedstawi
Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim dokumeng¢gmjac rozbidrkowych oraz przedstawi unmow
zakresie odbioru materiatdw rozbiorkowych z odhipra czas trwania Kontraktu.

Nalezy powiadomé Wydziat OchronySrodowiska Urzdu Miasta o sposobie zagospodarowania
odpaddéw powstatych w trakcie rozbiérek, padajodzaj, ilé¢ i okres ich wytworzenia oraz
miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposob
Podczas prowadzenia prac riglev szczegoIngri przestrzeganastpujacych zasad:
— usuwany element nie i@ powodowda nieprzewidzianego spadania lub zawalenia si
innego;
— zabronione jest prowadzenie robot gdy zachodzi ezpieczéstwo przewrdcenia
konstrukcji przez wiatr. Niedopuszczalne jest wyjwanie robét podczas wiatru pouej
10 m/s.
— niedopuszczalne jest przebywanie ludzi nzsoych kondygnacjach podczas prowadzenia
prac.
— nie naley skladowa materialtow z rozbidrki na stropach, schodach cmnych
konstrukcyjnych cgsciach budynku.
— miejsca sktadowania materiatdw z rozbidrek i deraantmusa by¢ tak dobrane aby nie
zagraaly bezpieczéstwu i nie utrudniaty komunikaciji.
5.1.3. Roboty ziemne:Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, nale sprawdz
zgodndg¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W pedju wysipienia odmiennych
warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekdigykonawca powinien powiadoéo tym
fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzynmowadzenie robot, eli dalsze ich prowadzenie
maoze wptymg¢ na bezpieczestwo konstrukcji lub robét.
Roboty przygotowawcze:
Urzagdzenia usytuowane w najibdizym gsiedztwie wykopow naly zabezpieczy przed
uszkodzeniem.Przed rozpocxiem i w trakcie wykonywania wykopOw nale wykonywa
pomiary geodezyjne zgzane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych
- wyznaczeniem kragdzi i zalama wykopow,
- niwelacp kontrolrg robo6t ziemnych i dna wykopu.
Zasady wykonywania wykopow:
- W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawolowpzany jest uwzgidni¢ ochrore
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w sztrEgo ochrore gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawalrza 27.04.2001 r. Prawo ochrony
srodowiska - Dz. U. Nr 62 p0z.627 ztejszymi zmianami).
- Wykopy powinny by wykonywane bez naruszenia naturalnej strukturyntgruponiej
projektowanego poziomu posadowienia.
- Sciany wykopow nalgy tak ksztattowa aby nie nagpito obsunécie sk gruntu.
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- Technologia wykonywania wykopu musi ustizvia¢ jego odwodnienie w sposdb zgodny ze
zwyczajows praktylg inzyniersky w catym okresie trwania robét ziemnych.

- Uwaga!: przy istnigicym budynku naltey prowadzé roboty ziemne sposobemgcznym, aby
zminimalizowa ryzyko uszkodzenia istn. obiektu.

Wykopy nieobudowane:

Wykopy nieobudowane moa wykonyw& do gkbokcsci 4,00 m od poziomu terenu
otaczagcego wykop. Jeeli w dokumentacji projektowe] nie oldteno inaczej dopuszczacesi
stosowanie nagpujacych bezpiecznych nachylskarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach sfyoh o nachyleniu 1:1.25,

- w gruntach niespoistych (piaskiyiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5,

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu ipoyv by¢ stosowane nagiujace
zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegaym do gornej krawdzi wykopu na szerokoi rownej 3-krotnej
gtebokasci wykopu powierzchnia powinna bywvolna od nasypoéw i materiatdw, oraz higpadki
umazliwiajgce odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roeprzez wody opadowe powinnodaysuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachiyle

Odwodnienie wykopow:

- W razie wysipienia takiej konieczrimi Wykonawca robot powinien wykotairzadzenia, ktore
zapewni odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza abagkopu.

Zasypywanie wykopow:

- Zasypanie wykopow powinno byrowadzone za zgoda Inspektora nadzoru.

- Przed rozpoczxiem zasypywania dno wykopOw powinno ¢bgczyszczone z ewentualnych
torfow, namutdw i innych zanieczyszdzeleeli zachodzi taka potrzeba dno wykopu ndgle
odwodnt. W przypadku, gdy dno wykopu znajduje $od woda niezfilne jest stwierdzenie
czystaci dna.

- Wykopy naley zasypywa gruntem uzyskanym wcgaiej z wykopow pod fundamenty. Grunt ten
nie mae by zamarznjty ani zawieré jakichkolwiek zanieczyszcae(np. torfu, darniny, korzeni,
odpaddéw budowlanych i innych materiatow). Zasypanakzy wykonywa recznie warstwami.
Zaggszczenie gruntu:

- Zageszczenie gruntu natg wykonywa po utazeniu kolejnych warstw gruBoi 15 cm ecznie, a
przy warstwach 30-40 cm przyyciu lekkiego spretu mechanicznego. W okolicach istaigych
scian oraz urgdzeh podziemnych i warstw odwadnagych, grunt naley zag:szcza r¢cznie. Prace
prowadzone przy elementach budowli nie ma@powodowa uszkodzé konstrukcji i izolacji
przeciwwilgociowe;j.

- Warstwe gruntu naley zag:szcza na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie pézaizytego
sprztu. Zag:szczenie prowad&iod krawedzi ku srodkowi nasypu.

- Wilgotnos¢ gruntu zagszczanego powinna Byzblizona do wilgotnéci optymalnej danego
rodzaju gruntu. Gdy wynosi ona mniejzn80% wilgotndci optymalnej, zagszczona warstgv
nalery polewa wodg. W przypadku odwrotnym grunt nale osuszy. Wilgotnas¢ optymalna dla
piaskow wynosi ok. 10%.

5.1.4. Roboty zelbetowe: Wykonywanie konstrukcjizelbetowych naley prowadzé zgodnie z
wymaganiami norm. Betonowanie ma rozpocgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. Przezigpieniem do betonowania, powinna
by¢ stwierdzona prawidtows@ wykonania wszystkich robét poprzedgajch betonowanie, a w
szczegOlnéci: prawidtowad¢é wykonania deskows prawidtowdé wykonania zbrojenia,
przygotowanie powierzchni betonu uprzednio zoltego w miejscu przerwy roboczej,
prawidtowa¢ wykonania wszystkich robot zanilkaych, prawidtowéé rozmieszczenia i
niezmienné¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betogdwnstrukcg.

Wykonanie deskowa Deskowanie elementow licowych powinnycbwykonywane z elementow
deskowa umazliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zetvanej. Elementy dodatkowe rima
wykona z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiatosowane na deskowania nie mpog
deformowa& sie pod wptywem warunkow atmosferycznych, ani na dkutetknecia st z mag
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betonows. Zaleca sj stosowanie fazowania krgdzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2-4 cm na stykach dwoch prosiokych do siebiescian, szczegolnie w stykach wktych.
Mozna takie fazowania wykonywaowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. Witak
przypadku naley przeprowadZ w razie potrzeby, korektrozmieszczenia zbrojenia. Zmian
rozmieszczenia  zbrojenia powinien zatwieédimspektor Nadzoru. Przed przysieniem do
betonowania naky usur¢ z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczeiadry, wock,
16d, liscie, elektrody, gwedzie, drut wiazatkowy itp.).

Przygotowanie zbrojeniaPrety przed ich ayciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z
zendry, ldnych ptatkow rdzy, kurzu i blota. &y zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farly olejg naley opal& np. lampami lutowniczymi, zado catkowitego usugcia
zanieczyszcze Czyszczenie ptéw powinno by dokonywane metodami nie powogcymi zmian
we wiaciwosciach technicznych stali ani fdiejszej ich korozji. Dopuszczalna wieko
miejscowego wykrzywienia ptow nie powinna przekraczad mm, w przypadku wkszych
odchytek stal zbrojeniogvnalezy prostowa. Prety ucina s¢ z doktadnéciag do 1 cm.

Montaz zbrojenia:Zbrojenie naley uktad& po sprawdzeniu i odbiorze deskaw®la zachowania
wiasciwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptgradktadkami betonowymi lub
z tworzyw sztucznych o gruba réwnej grubéci otulenia. Stosowanie innych sposobow
zapewnienia otuliny, a szczegolnie podkiadek @&qw stalowych jest niedopuszczalne. Uktad
zbrojenia konstrukcji musi unibwi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorotieyon. Po utgeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczeniet@v wzgkdem siebie i wzgdem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Wbudowanie mieszanki betonowdjrzed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzi:
potozenie zbrojenia, zgod®dé rzednych z projektem, czysté deskowania oraz obecitowkiadek
dystansowych zapewnigjych wymagam wielkos¢ otuliny.

Przy stosowaniu pomp do betonu wymaga sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nieeaglzrzucag z wysokdci wickszej niz 0,74m.
od powierzchni na kt@rspada. W przypadku, gdy wysakota jest wgksza, nalgy mieszanlk
podaw& na pomog rynny zsypowej (do wysokoi 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokasci 8,0m.).

Betonowanie nalegy wykonywa& wytacznie w temperaturach niezsezych nk +5°C, zachowujc
warunki umaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymagioco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzngciem. Przed przyspieniem do betonowania naleprzygotowa sposéb pogpowania na
wypadek wysipienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotevadpowiedniej iléci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierz swiezego betonu. Przy niskich
temperaturach otoczenia umy beton powinien kychroniony przed zamarzmiem przez okres
pozwalajcy na uzyskanie wytrzymatoi co najmniej 15MPa. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojeres betonu
elementy powinny k¥ chronione przed uderzeniami i drganiami. Miejseaweréwndci zaleca
si¢ wyszlifowat.

5.1.5. Roboty murowe: Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowego
wigzania i 0 grubéci spoin, do pionu i sznura. W pierwszej kolgjcionalezy wykonywa mury
nosne. Scianki dziatowe grubsci ponizej 1 cegly nalgy murowa nie wczéniej niz po zakaéczeniu
scian gtdbwnych. Mury naley wznost maozliwie rownomiernie na catej ich diuga. W miejscu
pofaczenia murow wykonanych niejednoézie naley stosowa strzpia zazbione kacowe.

Bloczki uktadane na zaprawie powinnycbgzyste i wolne od kurzu. ki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe grul8oi mniejszej ni 1 cegta {cianki dziatowe itp.) mogby¢ wykonywane
tylko przy temperaturze powrgj 0 °C. W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy b
innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny¢bzabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przezykycie folig lub papm). Przy wznawianiu
rob6t po dhiszej przerwie nalgy sprawdzt stan techniczny murdw,adznie ze zdjciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t murowych westnznych naley:

— zakaiczy¢ roboty stanu surowego,
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— 0Ccz)ysCi¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,
— sprawdz¢ wymiary oraz Kty skrzyzowan scian.
Spoiny w murach:
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalnd@i¢ nie powinna przekraczd 7 mm,
a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podhych i poprzecznych, przy czym grulsanaksymalna nie
powinna przekracZal5 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypetnione zaprawW $cianach przewidzianych do tynkowania
nie naley wypetni& zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.
5.1.6. Podjazd dla 0séb niepetnosprawnych:
- Sciany podjazdu zaprojektowano z bloczkéw betonowgék12x38cm na podsypce z chudego
betonu. Bloczki zagbi¢ na 80 cm poriej poziomu terenu. Bloczki mugavystawa ponad czsé
jezdrg 7cm, w celu zabezpieczenia osoby niepetnosprawrnsgd wyjechaniem poza obszar
podjazdu. Bloczki wystage ponad poziomem gruntu najezagruntowd, zatopé siatke stalowg
tynkarsly i otynkowa& tynkiem cem. — wap. (grub. 2 cm). Tak przygotosvgrowierzchnie
pomalowa farlg mineraln.
- Plyte wykon& jako monolityczg z betonu gr. 12 cm.
- Na ptycie utay¢ i zagsci¢ podsyplk cementowo — piaskayngr. 3 cm.
- Wierzchng warstwe stanowé bedzie kostka betonowa gr. 6 cm.
- Pocatek i koniec biegu pochylni oznakowano za pomoawierzchni o innej fakturze i barwie
o szerokéci 30cm (np. kostka brukowa betonowa w koloezdtym na podsypce cementowo-
piaskowej; kostka z wypustkami; wym. kostki 30x3Qagnubgé 6 cm, o catkowitej di, 120cm,
szer. 30cm).
- Porcze zaprojektowano ze stali kwasoodpornéjealnicy 4 cm. P@cze usytuowano na dwaéch
wysokasciach: 75cm i 90cm, w celu wygodnego i bezpiecznpgmemieszczania giosobie na
wozku inwalidzkim.
- Stupki zaprojektowano ze stali kwasoodpornéjemnicy 4 cm w rozstawie max. 120 cm. Stupki
mocowa& do betonowych bloczkow za pomdkotew stalowych.
- Szerokéc¢ jezdna podjazdu wynosi 120 cm.
- Szeroké¢ miedzy porczami wynosi 105 cm.
- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6 %.
5.1.7. Podjazd dla zaopatrzenia:
- Zachodm sciare podjazdu zaprojektowano jakelbetows grub. 20 cm. Mur wystagy ponad
poziomem gruntu naky zagruntowd, zatopé siatke stalowg tynkarslg i otynkowa tynkiem cem.
—wap. (grub. 2 cm). Tak przygotowgpowierzchnie pomalowédarbg mineraln.
- Sciare oddzielajca podjazd dla zaopatrzenia od podjazdu dla os6beliepprawnych, wykorsa
z bloczkéw betonowych 24x12x38cm na podsypce z epocbetonu. Bloczki wystgge ponad
poziomem gruntu naky zagruntowd, zatopé siatke stalowg tynkarslg i otynkowa tynkiem cem.
—wap. (grub. 2 cm). Tak przygotowgpowierzchnie pomalowédarbg mineraln.
- Plyte wykon& jako monolityczg z betonu gr. 12 cm.
- Na ptycie utayc i zagsci¢ podsypl cementowo — piaskayngr. 3 cm.
- Wierzchng warstwe stanowé bedzie kostka betonowa gr. 6 cm.
- Balustrag na murze oporowym, zaprojektowano ze stali kwapootej osrednicy 4 cm. Percze
usytuowano na wys.: 110cm (od poziomu terenu).
- Szerokéc¢ jezdna podjazdu wynosi 200 cm.
- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 11,3 %.
5.1.8. Nawierzchnia utwardzona / parking dla zaoparenia:
- W miejscu istnigjcego parkingu, rozebéaawierzchng betonowy oraz z ptyt aurowych.
- Obsadzi krawezniki betonowe.
- Projektowane warstwy:

Warstwa odsczapca z zagszczonego pisaku — gr 10cm,

ttuczen kamienny — gr 20cm,

piasek mieszany z cementem — gr 5¢cm,
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kostka brukowa 30x30cm, grub. 6¢cm (kolor: szary).
5.1.9. Wykonanie schodéw zewtrznych:
- W pierwszej kolejnéci nalezy wykona wykopy pod schody.
- Uformowa grunt.
- Schody wykoné& z obrzey betonowych oraz kostki betonowej grub. 6 cm, pndsypce cem.-
piaskowej.
- Nadmiar ziemi z wykopow wywig€ z terenu budowy.
5.1.10. Drend liniowy (poziom -1):
- Na poziomie -3,55 m, zaprojektowano drerdaiowy, odprowadzajcy wod: opadows do
istniejgcej kanalizacji deszczowej.
- Dlugaos¢ drenay: 3,10 m +2,60 m.
- Szeroké¢ drenau: 15 cm.
- Gkbokai¢ koryta: 14 cm.
- Rusztzeliwny.
5.1.11.Projektowane pomieszczenie w miejscu dawnej kl. sodowey:
- W miejscu istn. klatki schodowej, zaprojektowarmm. biurowe/gospodarcze.
- Bieg schodowy z poziomu +4 na poziom +5 — do ptasienia.
- W pom. na poziomie 0, +1, +2, +3, +4, wykoiwory okienne i obsadziokna z pcv (wg wykazu
stolarki).
- Oscieza okienne obrobi poprzez: zagruntowanie pow., tynkowanie, pafoe gtadzi 3 mm oraz
dwukrotne malowanie tynkow fagbhateksowy.
- Sciany pomieszcZe odkwiezy¢ poprzez zagruntowanie pow. oraz dwukrotne pomaiisva
tynkow farly lateksovg dopuszczomndo stosowania w obiektach ghy zdrowia (kolor biaty).
- Projektowane warstwy stalowego stropu:
- Stalowe ksztattowniki, mocowane po obwodziedian, na kotwy,
- kratownica stalowa.
- ptyty wodoodporne OSB,
- folia grub. 0,2 mm,
- posadzka cementowa grub. 8 cm.,
- warstwa wykaczeniowa z ptytek gresowych grub. 10 mm, na zagdgjowej. Zaprojektowano
ptytki antypglizgowe, V klasacieralngci.
- Stalowy strop obudoweod spodu ptytami g-k, Przestfzerypetnic wetrg mineralry grub. 5 cm.
Uwagal!:
Stalowg konstrukcje stropow, zabezpiec¢zypoprzez odtluszczanie pow. rozpuszczalnikami,
pomalowanie wyrobami dwusktadnikowymi (farby przecorozyjne dwusktadnikowe - pierwsza
warstwa), pomalowanie wyrobami dwusktadnikowymrbfaprzeciwkorozyjne dwuskfadnikowe -
powtoka zasadnicza — farba poliuretanowa).
5.1.12. Schody zewgirzne do przerobienia:
- W zwigzku z kolizp projekt. rozbudowy z istn. schodami prowami z z poziomu terenu do
piwnicy, zakwalifikowano je w a¢gci do skucia. 11 stopni (od poziomu -1,46 do -3,B&lezy
rozebra, a projektowane stopnie poprowadwizdiuwz projektowanegciany szczytowe.
- Mur oporowy przediay¢, zabezpieczybalustrad.
- Projektowane schody z betonu C20/25, wodoszcgelne
5.1.13. Monta stolarki drzwiowej:
Montaz drzwi wykonywa: wstepnie klinami zamocowa oscieznice bez skrzydet, doktadnie
sprawdzé prawidiowa¢ jej ustawienia w dwoch ptaszczyznach, przy zachmwaasady rownych
przelgtnych, r&nica nie mae przekracza4 mm.
- Po ustawieniu drzwi, porulzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozdéstszczelina
odpowiedniej wielkéci. W otworze bez wgarka montowaw taki sposéb, aby szczelina na gorze
miata szerok& 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach$ zmiescita se w granicach
10-15 mm. Przy otworze z ggarkiem wekszy luz, w granicach 15-20 mm, wyk@na
w gornej czsci oscieznicy. Gscieznice wbudowa w otwor po zdjciu skrzydet drzwi.
- Oscieznice mocowad blachami kotwacymi lub kotwami rozpgznymi ze stali nierdzewnej wg
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technologii wybranego producenta.

- Stolarke drzwiowg nalezy zamocowd& w osciezy poprzez kotwy stalowe mocowane
do muru kotkiem rozporowym gednicy min. 8 mm i diug@i min. 50 mm.

- Na tylnej stronie &rieznicy nasgpuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanyc
do tego celu prowadnicach. Kotwy muasby¢ zamocowane w odlegioi min. 150 mm
od wewrtrznego lgta drzwi, odlegtéci miedzy gsiednimi kotwami powinny wyno&iokoto 500-
700 mm. Po ustawieniu drzwi w otworze, nierédeiokompensuje gi klockami drewnianymi.
Drzwi zostaj unieruchomione klinami drewnianymi, a ngmstie wypoziomowane i ustawione
w pionie.

- Gdy drzwi znajdy sie w swoim prawidtowym potzeniu, nasipuje zamocowanie kotew
w murze. Zalecane jest stosowanie kotkow rozpordwyérednicy min. 8 mm. W zakmosci od
rodzaju muru naley stosowa odpowiednie typy dybli uwzgtniajgc zalecenia producentow.
Otwarte przestrzenie nale wypetnc wiasciwa masg uszczelnigjca (np. pianka poliuretanowa)
i zamaskowéa miejsce pajczenia drzwi z murem, tzn. zatynkoévad strony wewetrznej.

- Osadzone drzwi po zmontowaniu rigleloktadnie zamkag.

- Uszczelnienie piark poliuretanovs wykona ostranie, aby nie spowodowato wykrzywienia
oscieznic, tak aby puchgt miata maliwos¢ wydostania si ze szczeliny na zewtrz i tam tzata.
Po stzeniu, nadmiar pianki, ktory wyptghobciag¢ nazem.

5.1.14. Monta stolarki okiennej:

Do montau okna dosciany wywa st stalowych kotew. W oknach plastikowych odlegto
tacznikdédw od narenikdw wynosi 25 cm, a wzdiuprofilu nie powinna by wicksza nk 50 cm.
Kotwy to stalowe ptaskowniki, ktore przyaa s¢ do Gcieznicy i do muru. Zapewnigjstabilne
zamocowanie ramy, niwelg niewielkie odksztatcenia powsiag wskutek ruchéw konstrukcji.
Kotwy przykreca s¢ do cGcieznicy przed jej osadzeniem w murze.

- Po zamontowaniu okna przestizai¢dzy cscieznica a murem wypetnia gipianky poliuretanovy.
Pianka zabezpiecza przed uciegzéiepta i przed zamakaniem, a jedndcée pozwala na
swobodne odksztatcanie¢sprofili pod wpltywem zmian temperatury. Po wyscaloni nadmiar
pianki odci¢, a powierzchni osciezy wykonczy¢ z zewntrz i od ésrodka tak jaksciany. Styk glifu

z ramy okna zabezpieczysilikonem, ktéry ostania szczedimprzed wnikaniem wilgoci, a di
swojej elastyczngi nie pgka pod wptywem ruchow konstrukcji. Silikon mma te zastosowa
bezpdrednio na powierzchni pianki, jeszcze przed wigzaniem éciezy.

5.1.15. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne wykonane maszynowo, gtadzi powtoki
malarskie:

Przygotowanie podi@:

Podiaze pod tynki cementowo-wapienne powinnct Istabilne, mocne, czyste, suche, wolne od
zanieczyszczei warstw stabo zwizanych z podizem lub ostabiajcych wizanie (tluszcze, kleje,
bitumy, pyt, kurz, resztki farb i zaprawodki antyadhezyjne itp.). Wszelkie ¢ksze ubytki, fugi,
szczeliny instalacyjne itp. natg przed tynkowaniem wypekhizapravy cementowo-wapienn Na
podiazach silnie nagkliwych (np. gazobeton) wykokaobrzutk (szpryc) i pozostawi do
wyschnicia. Na podiaea gtadkie i/lub nienagkliwe (np. beton) nalby¢ paa zebap warstwe
szczepyp 1 pozostawd do wyschngcia.

Przygotowanie tynkow:

Suchy mieszank tynkarsk nalezy mieszé z wody w mieszalnikach przeptywowych lub agregatach
tynkarskich. Mana go rownie przygotowywa przy wyciu mieszadta elektrycznego (ewentualnie
wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem) proporcjezas mieszania dostosaivdo wymogow
producenta. Przygotowywaporcje, ktdre zostanzuzyte w chgu okoto 2 godzin (czas zaley od
temperatury). Nie dodawawi¢ccej wody ni zalecana il&, poniewa obnizy to wytrzymatd¢ oraz
zwickszy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest ,ulepsZawyrobu przez dodawanie piasku,
cementu itp.

Wskazowki wykonawcze:

Przygotowan mieszank tynkarsl nalezy naktad& przy wyciu agregatu tynkarskiego lubcznie.
Tynk ukiad& w jednej warstwie, narzueg go w dwodch cyklach roboczych w ogse
kilkudzieskeciu minut (czas zalmy od temperatury i wilgotrgi), stosugc zasad ,mokre na
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mokre”. Grubd¢ tak wykonanej warstwy powinna wynésod 10 do 20 mm. Narzucony tynk
rowna i doprowadzt do ptaszczyzny przyzyciu taty. W razie potrzeby wykonania grubszego
tynku naley pierwsz jego warstw ,przeczes&’ poziomo pag z¢cbaf | zostaweé do zwhgzania.
Drugg warstwe tynku o grubéci 10 - 20 mm megna uktada, zachowuic przerw technologiczg
okoto 1 dzié / mm grub@ci pierwszej warstwy tynku.

Po czsciowym stwardnieniu tynk zacierav zaleznosci od potrzeb: tynk podktadowy - na ostro
paa styropianovy lub drewniag; tynk gtadki/filcowany (np. pod malowanie) - rown@rne
zatrzé na gtadko par z gibka lub filcem. Ewentualne uszkodzenia powierzchni naktie
zacierania naprawdana biegagco. W miejscach zmian materiatu pogho(np. beton - cegta) i na
podiazach niestabilnych konieczne jest stosowanie siatkiogcej z widkna szklanego. We
wszelkich nargnikach wypuktychician oraz otworéw okiennych i drzwiowych zalecastibsowa
siatke zbropcg oraz nierdzewne profile ochronne. Nazgth powierzchniach natg stosowa
dylatacje.

Warunki atmosferyczne:

Temperatura otoczenia i podé w trakcie wykonywania prac i przez rgmste 7 dni powinna
wynost od + 5°C do + 30°C. Nie moa dopuszczado gwattownego przesuszenia tynku - w
upalne dni lub przy silnie dziatajym ogrzewaniu tynk skrapiavoda. Swieze zabrudzenia zapraw
zmywa wodg, stwardniate usuwamechanicznie.

Gtadzie gipsowe:

Naktadanie gtadzi natly wykonywa pag stalowy nierdzewn. Na scianach wykonujemy gterl
zaczynajc okr&long szerokdcia od posadzki do gory w kierunku sufitu. Wylazenie gtadzi
gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschaiu. Gtad wykanczamy poprzez wspne
przeszlifowanie ¢gczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papiekerarnym albo specjain
siateczlg do szlifowania nr 100, a ngphie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifugiateczk.
Wykonanie robot malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewtmznych temperatura nie powinna ¢oyizsza nk +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia naleogrzewa. W ciaggu 2 dni pomieszczenia powinny by
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po #ekeniu malowania mma dopuyci¢ do
stopniowego obuania temperatury, jednak przez 3 dni niezengpac¢ ponrej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malgalarpowierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i ugdzen ogrzewczych.

Powtoki z farb powinny by niezmywalne, przy stosowanibodkow mypcych i dezynfekujcych.
Powtoki powinny dawé aksamitno-matowy wygtl powierzchni. Barwa powitok powinna by
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bszkodz&, smug, plam $ladéw gdzla.

5.1.16. Prace zwjzane z dociepleniem budynku

Warunki wykonania prac:

a) Wymagania techniczne dotyce podiga: Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej
metody jest trwale podiaza. Podiae powinno by nosne, czyste, suche, zyziane i pozbawione
elementow zmniejszggych przyczepn@& materiatbw mocujcych warstw izolacji termicznej,
a talkze wolne od nalotow i wykwitow. Podie powinno by rowne i ptaskie. Do ocieplenia naje
zastosowa kompletny zestaw materiatdw do docigplegodnie z odpowiedsaidla wybranego
systemu AprobatTechniczi ITB.

Prace przygotowawczescian: Prace naley rozpoca¢ od przygotowania podia. Podige do
przyklejania ptyt izolacyjnych powinno bywytrzymate, czyste, zwkane i pozbawione elementow
zmniejszajcych przyczepni&. Prace przygotowawcze obejmujzmycie podiga. Miejsca
szczegolnie nierbwne oraz braki powstate po usimiwyprawy uzupetdi. W celu sprawdzenia
prawidtowaci przygotowania podt@a naley wykona kontrolne przyklejenie probek stosowanej
izolacji z warstwg kleju nie przekraczagg 1,0cm. Przy prawidiowym przygotowaniu pozHoi
odpowiedniej jakéci kleju, przy zalaeniu, ze temperatura otoczenia wynosi ok. 20°C,
a wilgotna¢ powietrza nie przekracza 60%, podczas odrywaniarpech dobach, rozerwanie
powinno nasfpi¢ w warstwie izolacji.

Klejenie ptyt z wetlny: Do przyklejenia piyt izolacyjnych do podia, naley stosowa zapravg
klejows, zgodnie z odnimg Aprobat, Techniczig ITR. Materiat na pty nakltadé metody pasmowo
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- punktowy (ciagte pasmo wzdtu krawedzi i kilka "plackow" we witrzu zachowa min. 40%
powierzchni sklejenia netto, przy czym krgdzie musz by¢ przyklejone w 100%). Masakiadé
tylko na powierzchri ptyt termoizolacyjnych, nigdy na podie. Po natgeniu kleju na phyg nalery
ja bezzwlocznie przyky¢ do sciany i docisgé, aby uzyské rowrg ptaszczyza w stosunku do
sasiednich ptyt. Nie natey dopuszcza do przenikngcia kleju na powierzchnie boczne piyt. Piyty
nalezy uktada w pasach poziomych "na mijagiiprzesuneciem min. 15 cm oraz przeyzaniem w
narazach. Bezwzgidnie naley unika pokrywania si naray ptyt z naragami otworéw okiennych i
drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wygekiinami lub mniejsze szczeliny poliuretanpw
piankay niskorozpezng. W  przypadku wysgpienia w  warstwie ptyt  nieréwioi

i uskokéw naley je zeszlifowa do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Pyt powstalydczas
szlifowania doktadnie usag.

Mocowanie za pomog tacznikdw mechanicznych:Po stwardnieniu kleju (lecz nie wargej niz
przed uptywem 24 godzin) przypi¢ do osadzania kotkow kotagych. Do mocowania ptyt natg
zastosowa taczniki mechaniczne wbijane w ol 5 sztuk na 1 m3ciany. W strefie natme;j
budynku - 1,5 m od nataika fgczniki naley zagsci¢ do 6 sztuk na 1 méciany. Dodatkowo
naleey zwrécé uwag, aby talerzyki kotkbw nie wystawaly ponad warstwizolacji.
Niedopuszczalne jest rowiieaby ich zbyt mocne wbijanie powodowato uszkodaemolacji w
miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie ngledwniez mocowd tagcznika w odlegtéci mniejszej
niz 10 cm od narmika budynku oraz kragdzi otwordw i elementowciennych.

Obrobki blacharskie: Wszystkie obrébki powinny kiytak wyprowadzone, aby ich kradéz byta
oddalona od docelowej powierzchni elewacji min.mMt. Obrobki powinny by zamocowane w
sposoOb stabilny. Natg zwrdck uwag, aby drgania elementow blaszanych nie byly przeomws
bezpdrednio na cienkowarstwowy element wykaeniowy. Wszystkie wypukie nanoiki
budynku oraz ¢rieza otworéw okiennych i drzwiowych zabezpie€zystemow listwg narang z
siathky.

Wykonanie warstwy zbrojonej: Nastpnym etapem robét jest wykonanie warstwy zbrojonej
siatky. Przed wykonaniem tej czyné nalezy upewné si¢, ze powierzchnia izolacji podleggja
zbrojeniu jest odpowiednio réwna. Do wykonania wayszbropcej zastosowaaprobowan siatke

z wiokna szklanego oraz zaprawlo zatapiania siatki. Warsgwzbrojory wykona wtapiapc w
utozong na izolacjiswieza mag klejows, kolejne wstgi siatki z zaktadem min. 10 cm, a ngstie
bezzwtocznie zaszpachlowg na gtadko tym samym materiatem, zwracajwag na doktadne
otulenie siatki i zachowanie statej grédbowarstwy. Tkanina powinna Bynapeta i catkowicie
wtopiona, umieszczona pogdzy 1/3 a 1/2 grubmi przekroju warstwy zbregej (liczac od
zewnytrz). Dodatkowe 11 paski siatki (25,0x35,0cm) agleaklet (pod kgtem 45°) w nargnikach
otworéw okiennych i drzwiowych.

Wyprawa zewretrzna: Po przeschgciu i zwigzaniu warstwy zbrojonej nalg przysgpi¢ do
wykonania podktadowej masy tynkarskiej. Na wypgawewretrzng przewiduje s tynk
cienkowarstwowy mineralny (faktura baranek, ziar@o mm). Tynk ukiad& recznie, na
wydzielonych powierzchniach jednymaggiem, metod "mokre na mokre". Sukcesywnie, w ngar
uktadaniaswiezej warstwy jednakowej gruldoi rownej uziarnieniu materiatu, nadatvéynkowi
zatlazong fakture. Nalezy tak kierow& robotami, aby nie dopguai¢ do powstania widocznych
stykow. Naley bezwzgtdnie przestrzegazasady,ze jedna plaszczyzna musi byakaczona
w jednym cyklu technologicznym lub w miejscu przdsvanym przez nadzorgego roboty.
Wykonczona powierzchnia powinna charakteryzévwg jednorodnécia i niezmiennécia faktury
oraz brakiem miejscowych wypukid i wklestosci. Cokot nad poziomem terenu wykazye
tynkiem mozaikowym w kolorze hzowym.

5.1.17. Opaska:

- Zaprojektowano opasgkz kostki brukowej 30x30cm, grub. 6cm. Kaostukiad& na wczéniej
zag:szczonej warstwie podsypki piaskowej (10cm gidba podsypki cementowo - piaskowej
(3cm grubgg).

- Projektowane obrza betonowe o wymiarach: 6x20x100cm.

- Opask uktada na szer. 60cm (2 x kostka) + 6 cm (olae
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5.1.18. Bwig szpitalny:

Zakres rob6t w agci dotyczicej zaprojektowaniazivigu obejmuje nagpujace czynnéci:

e opracowanie projektu zvigu zgodnie z wymaganiami Zamawjeggo, specyfikagj
techniczm wykonania i odbioru robot (STWIOR), niniejszym s@in technicznym i obo-
wigzujagcymi przepisami prawa,;

e uzgodnienie dokumentacjizaligu z organem wigxiwe] jednostki dozoru technicznego oraz
przygotowanie wniosku o wydanie decyzji zezwagdej na eksploatagjego dwigu, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 21.12.2000 r. o dozorzarieznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125)
oraz przepisami rozpagdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spaieej z dnia
29.10.2003 r. w sprawie warunkow technicznych dezechnicznego w zakresie eksploataciji
niektorych uradzen transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 r. Nr 193, pb&90).

Zakres robot budowlanych w gzi dotyczcej wykonania dostawy i morta dzwigu obejmuje

nastpujace czynnéci:

. budowa pomostu montawego;

. monta tablicy wstpnej;

. monta tablicy sterowej;

. monta falownika;

. monta systemu zjazdu awaryjnego;

. monta systemu zjazdu parowego;

. monta systemu odzysku energii elektrycznej;

. monta systemu zdalnego monitoringu technicznegwidu;

. monta regeneracyjnego zespotu gdpwego z pasami i systemem ich monitoringu
(wciggarka bezreduktorowa);

. monta ogranicznika prdkosci z obchzka i ling;

. monta ramy kabiny z chwytaczami;

. monta& kabiny;

. monta drzwi kabinowych;

. monta drzwi szybowych;

. monta prowadnic kabiny;

. monta prowadnic przeciwwagi,

. monta& przeciwwagi z obgzeniem;

. monta stupkdw pod zderzaki w podszybiu;

. monta zderzakow;

. mont& instalacji awigowej w szybie i na kabinie;

. monta oswietlenia szybu;

. monta kaset wezwia na przystankach;

. monta kasety dyspozycji w kabinie;

. mont& pigtrowskazywacza ze strzatkami kierunku jazdy w kaebima kadym
przystanku;

. monta kasety jazdy szpitalnej naidym przystanku;

. monta& systemu komunikacji mdzy kabiry a stizbami ratowniczymi;

. monta systemu komunikatow gtosowych w kabinie;

. monta oston na elementach ruchomych w szybie (m.in.rogeaik predkaosci,
przeciwwaga);

. monta drabinki w podszybiu.

Zakres robét budowlanych w gzi dotyczcej przygotowania szybu podwlig elektryczny bez
maszynowni obejmuje nggtujace czynnéci (wytyczne dla innych brai):
doprowadzenie zgodnej z przepisami linii zasdej dzwig z rozdzielni gtbwnej (RG) do
nadszybia;
doprowadzenie sygnatu paz centrali SSP lub oddymiania do nadszybia;
monta hakdéw w nadszybiu;




przygotowanie otworéw pod drzwi szybowe oraz obsbbkworéw drzwiowych na gotowo
po montau dzwigu.

Wiasciwosci funkcjonalno - uytkowe dwigu:

Dzwig elektryczny po montau powinien spetni@nas¢pujace wymagania funkcjonalnazytkowe:

o predkos¢ dzwigu powinna wynosi 1,0 m/s;

 powinna by zapewniona regulacja qukosci jazdy kabiny poprzez zmianszybkdci
otwarcia/zamknicia drzwi;

* ruszanie i zatrzymywanie ¢sikabiny dwigu powinno naspowa: tagodnie; w przypadku
obciazenia kabiny zblionego do dopuszczalnego, ruszanie i zatrzymywaigiekainy na
przystanku nie mae powodowdé sygnalizacji przegieenia spowodowanej nagtym
przyspieszeniem lub opdieniem ruchu kabiny;

» kabina powinna zatrzymywasic na przystankach precyzyjnie — ewentualny prog peiywgo
otwarciu drzwi kabiny powinien lgymazliwie jak najmniejszy, jednak nie wgzy niz 5 mm;

e system sterowaniazdiigu musi by odporny na zakidcenia elekromagnetyczne oraz nie
emitow& takich zakioce,;

e monta systemu odzysku energii, falownika i funkcji stamd gtébwnych podzespotéow
elektrycznych dwigu powinien zagwarantowajak najwikszy oszczdnas¢ zwzycia energii
elektrycznej (dwig powinien migci¢ sie w klasie efektywngci energetycznej A wg normy
VDI 4707);

* kabina dwigu powinna w przypadku sygnatu podojezdza¢ na przystanek ewakuacyjny
(parter) i tam si zatrzymywa, a w przypadku zaniku nagia — dojedza¢ do najblzszego
przystanku w celu uwolnienia pasaow;

* kabina dwigu powinna posiada oswietlenie awaryjne z czasem podtrzymania min.
2 godz.;

* kabina powinna by wyposaona we wszystkie niezdne rozwgzania umaliwiajace
korzystanie z Ziwigu osobom niepetnosprawnym;

* kabina powinna posiadazahczany automatycznie wentylator zapewsogj dostateczn
wymiare powietrza,

* oswietlenie energooszedne LED kabiny dwigu powinno wyicza sig po uptywie
15 min. od czasu ostatniej jazdy kabiny i ponowmtgcza® sie w momencie otwarcia drzwi
kabiny;

* przyciski w panelu steraggym powinny poéwietla¢ sic po zadaniu dyspozycji i powinny by
oznaczone alfabetem Braille’a;

* w panelu steracym w kabinie powinna ldyzainstalowana stacyjka kluczykowa utiniajaca
blokact otwarcia drzwi, a na kalym przystanku — kaseta kluczykowa jazdy szpitalnej

Dzwig bedzie obstugiwa ruch osobowy w budynku pogaizy istniegpcymi kondygnacjami.

5.1.19. Oczyszczenie terenu:

- Wykonawca na bigco kxdzie utrzymywad porzdek na terenie prowadzonych prac.

- Teren naley oczysci¢, a nieczystéci wywiez¢ w miejsca do tego wyznaczone.

- Po pracach untypowierzchnie posadzek, okien i drzwi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Ogdlne wymagania odrémie kontroli jako $ci:

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
~Wymagania ogolne”.
6.1.1. Kontrola jakosci rob6t rozbiorkowych:  Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technttaggo, w tym ich zgodidé z dokumentagj
projektowg i obowigzujagcymi przepisami. Naadanie Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi
swiadectwa utylizacji odpadow.
Ogdblne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne”.
6.1.2. Kontrola jakosci robo6t ziemnych:
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa

— sprawdzenie zgod’é wykonania robot z dokumentagj
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— kontrok prawidtowa¢ wytyczenie robot w terenie,

— sprawdzenie przygotowania terenu,

— kontrok rodzaju i stanu gruntu w pocio,

— sprawdzenie wymiarow wykopow,

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzanavj@sem do Dziennika Budowy.
Tolerancja wykonania zasypek:

- 0,002 dla spadkéw terenu,

- 0,0005 dla spadku rowow,

- +2% dla wskanika zagszczenia gruntow.
Grunty przeznaczone do zasypania wykopéw pomimoiagasia odpowiednich atestéw i
swiadectw do stosowania w budownictwie,z&8arazowo przed wbudowaniem mugsazyska
akceptagj Inspektora nadzoru. Akceptacja partii materiat@dlpgajcych wbudowaniu polega na
wizualnej ocenie stanu materiatdbw oraz udokumentowgej wpisem do dziennika budowy.
Nalezy kontrolowa& prawidtowad¢ wykonania zasypek i ich zegsgczenia w trakcie wykonywania
prac.
6.1.3. Kontrola jakosci robot zelbetowych i betonowych:
a) Kontrola robot zbrojarskich: Kontrola obejmujgl@ziny zewrtrzne o pomiary ulzenia
zbrojenia orazrednic petow. Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymagani@onmowymi.
Wyniki pomiaréw kontrolnych i oghzin zbrojenia naley wpisa do dziennika budowy.
b) Kontrola wykonania robd&telbetowych i betonowych: Sprawdzenie prawidiégiovykonania
robét poprzedzagych betonowanie:
- kontrola prawidtowséci wykonania masy betonowej,
- kontrola prawidtowéci wykonania deskowania,
- kontrola prawidtowséci wykonania zbrojenia.
Deskowanie i zbrojenie powinno dpezpdrednio przed betonowaniem oczyszczone. Betorryale
starannie zagcic.
6.1.4. Kontrola jakosci robét murowych:
Materiaty do murowania:
Przy odbiorze bloczkow nalg przeprowadzi na budowie:
— sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na materiale z zamoéwieniemmaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
— proby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie,
—wymiarow i ksztattu bloczku,
—liczby szczerb i gknieg,
— odporndci na uderzenia,
W przypadku niemznosci okreslenia jakdci bloczkow przez prGp dorang nalery ja podda
badaniom laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasgporndgci na dziatanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placdotvy, naley kontrolowa jej marle i
konsysteng w sposob podany w oboyzujacej normie. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.1.5. Kontrola jakosci stolarki:
Odchylenia elementow stolarki nie powinnycébwicksze ni: dla pionowych cgci elementu,
(oscieznic) od teoretycznego pionu + 1mm na dikgd m elementu, jednak nie ¢gej niz + 3 mm
na catej diugéci boku dla poziomych ¢%ci elementu od teoretycznego poziomu + 2 mm na 1 m
diugcici boku elementu, jednak nieggej niz + 5 mm na catej diugei boku
Stojaki Ggcieznic powinny tworzyg z nadpraem lgt prosty. Odchylenia odaka prostego nie mag
spowodowa roznicy w szerokéci oscieznicy, mierzonej we wibach. Po zamontowaniu okien
naleey sprawdzé prawidtowagé ich funkcjonowania i w przypadku nieprawidto$eo
przeprowadz regulacg oku¢ przy pomocy klucza imbusowego.zék monta okna zostat
wykonany prawidtowo skrzydta powinny "lekko" ¢siotwiera i zamyk&. Jeeli wszystkie
wymagane badania dagdzwynik dodatni, wykonane roboty nale uzn& za zgodne z
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wymaganiami. W przypadku, gdy chozigdno z badada wynik ujemny, naley cata¢ robot kydz
tylko ich cz$¢ uzna& za niezgodne z wymaganiami. W razie uznaniascelab czsci robot za
niezgodne z wymaganiami, naje

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami popfawcelu doprowadzenia ich do zgodoioz
wymaganiami i po poprawieniu przedstawlo ponownych bada

b) zakwestionowane roboty odrzéidraz nakazapowtorne wykonanie robot.

6.1.6. Kontrola jakosci wykonania docieplenia i wypraw zewn.:

Kontrola powinna odbywa si¢ z uwzgbdnieniem wymaga normowych oraz wytycznych
producenta. Sprawdzaniu podlega m.in.: Zgédneykonania robo6t z dokumentacprojektovs.
Sprawdza si przez porownanie wykonania rob6t z dokumentampisowy, rysunkows oraz
stwierdzenie wzajemnej zgoditd przez ogidziny zewrtrzne, pomiary oraz konieczne proby.
Materiaty kontroluje s bezpdrednio lub pérednio tzn. na podstawie zapisow w dzienniku
budowy lub protokotach zgodéa uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji techngg.
Wyglad zewrgtrzny wykonania: ocenia giprzez ogidziny i stwierdzenie takich wad jak dziury,
peknigcia, brak pionowgci, odchylenia ptaszczyzn, brak wymaganej ptaszagywypetnienia
zaprawy klejows itp.

6.1.7. Kontrola jakosci wykonania powtok malarskich:

Badania powinny obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodsa barwy ze wzorcem.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot:

Ogdlne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod08B00-7) pkt. 7 ,Wymagania
ogllne”.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogolne zasady odbioru robat:

Ogolne wymagania wykonania robot podano w ST (kb@0®000-7) pkt. 8 ,Wymagania
0golne”.
8.1.1. Odbiér robdt zelbetowych: Elementy uszkodzone w sposob dapicy ich wart@¢
konstrukcyjra, techniczg nie powinny by przyjete do wmontowania i uswie poza ohgb
budowy.
Odbior zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgddna wymogami dokumentacji, normowymi
I pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisemdinennika budowy.
Odbior robdt zelbetowych i betonowych: Polega na stwierdzeniu degéci z wymogami
dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, tperdzonymi zapisem do dziennika
budowy. W trakcie wykonywania robdatelbetowych i betonowych dokonujee¢sibdbiorow
czesciowych dla fragmentow obiektu obejmaych kontrod wykonania poszczegdlnych
elementow robotzelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem ,Kordrgbhkdci robot”,
zakaczory protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowylb@r kaacowy odbywa s na
podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu, wo&ntdw dopuszczenia materiatdbw do
stosowania w budownictwie, protokotdow odbioru pasgdinych elementéw robdgelbetowych,
dziennika budowy, protokotow orzecgeskspertyz itp. Roboty uznajegsta wykonane zgodnie z
dokumentag przetargow, projektows SST i wymaganiami Zamawigjego, jeeli wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji datynikiypozytywne.
8.1.2. Odbidr rob6t murowych:
Sprawdzeniu podleggjwykonanie wszystkich przewidzianych robaét,
— sprawdzenie dimosci przewoddw wentylacyjnych.
W wyniku odbioru naley:
— sporadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robat,
— protokot odbioru robét zanikagych,
— dokon& wpisu do dziennika budowy,
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— sporzdzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w stanieauym.
Jezeli wszystkie czynnei odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonandéoty naley uzna za
zgodne z wymaganiami SST i PB.
8.1.3. Odbior stolarki:
Odbidr czsciowy wymaga sprawdzenia:

— wymiaréw otworow,

— prostopadtéci i rownasci osciezy,

— mocowania i zabezpieczerfiaub i kotew mocujcych,

— wilgotnos¢ murow.
Odbior kaicowy wymaga sprawdzenia:

— o0sadzeniagieznic,

— jakosci osadzenia skrzydet okiennych / drzwiowych,

— szczelnéci,

— stataici skrzydet w potaeniu zamkngtym,

— jakosci powierzchni zewetrznej,

— ilosci i wielkosci okue, sposobu zamocowania i dziatania &ku

— sprawdzenie prawidtovgoi osadzenia parapetow.
8.1.4. Odbidr docieplenia i wypraw zewstrznych:
Odbior robot zanikagych i ulegaicych zakryciu:
Przy ociepleniu elewacji elementami ulegaymi zakryciu § podiaza. Odbior podiey musi by
dokonany przed rozpoeziem nakfadania wyprawy. W trakcie odbioru ngleprzeprowadz
badania. Wyniki badadla podtay nalezy porown& z wymaganiami okigonymi w dokumentacji
projektowej. Jeeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywmaozna uznd, ze podtaa
zostaty prawidiowo przygotowane, tj. zgodnie z dolemtacy projektowy oraz specyfikag
techniczi i zezwolt na przysipienie do kolejnych robot. deli chocia jeden wynik badania jest
negatywny przygotowanie podi@ nie powinno b§ odebrane. W takim przypadku nafeustali
zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych donigsia nieprawidtowéci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac naiggonownie przeprowadziocery przygotowania podi@. Wszystkie
ustalenia zwjzane z dokonanym odbiorem robot ulagggh zakryciu naley zapisé w dzienniku
budowy Iub protokole podpisanym przez przedstawiciawestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).
Odbiér czsciowy: Celem odbioru cgciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych ustevek
realizowanych robotach i ich usgoie przed odbiorem Kmowym. Odbiér czsciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obécndierownika budowy. Protokét odbioru
czesciowego jest podstaywdo dokonania eggciowego rozliczenia robot, zeli umowa tak forme
przewiduje.
Odbior ostateczny (Kmowy):
Odbior kaxcowy stanowi ostatecznocere rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (iléci), jakasci i zgodndci z dokumentagj projektows. Odbiér ostateczny przeprowadza
komisja powotana przez zamawieggo, na podstawie przedemych dokumentéw, wynikow
bada& oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i termimyv@ywania komisji oraz czas jej
dziatania powinna oki&a¢ umowa. Wykonawca robot oboyzany jest przediy¢ komisji
nastpujace dokumenty:
— dokumentagj projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaarobot,
— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzorrmakcie wykonywania robot,
— dziennik budowy i kgizki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadych robot,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywaiiac,
— dokumenty swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastmsawiytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,
— protokoty odbiorow robot uleggjych zakryciu i odbiorow e#ciowych,
- instrukcje producenta,
— wyniki bada laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowzana jest zapoztasic z przediagonymi dokumentami,
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przeprowadzi badania, poréwraje z wymaganiami podanymi w dokumentacji projekdpw
specyfikacji technicznej robot, opracowanej dlaiedinego przedmiotu zamowienia, oraz dokona
oceny wizualnej. Roboty powinny &ydebrane, jeli wszystkie wyniki bada 3 pozytywne, a
dostarczone przez wykonagvcdokumenty s kompletne i prawidlowe pod wzaglem
merytorycznym. Jeeli chociaby jeden wynik bada byt negatywny roboty nie powinny by
odebrane. W takim przypadku nayenvybrat jedno z naspujacych rozwizan:

- jezeli to mazliwe nalezy ustalt zakres prac korygggych, usuna¢ nieprawidtowdci wykonania
robot w stosunku do wymafyakreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacjckmicznej i
przedstawd je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczaéstwu wytkownika i trwat@ci robot mae
wyrazi zgodt na dokonanie odbioru koowego z jednoczesnym obaniem wartéci
wynagrodzenia w stosunku do ustalenownych,

- w przypadku, gdy niegsmazliwe podane wyej rozwigzania wykonawca zobowdany jest
usury¢ wadliwie wykonane roboty, wykodge ponownie i powtérnie zgtasdo odbioru.

W przypadku niekompletdoi dokumentow odbiér mi@ by dokonany po ich uzupetnieniu. Z
czynnagci odbioru sporgzdza s¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamaycego |
wykonawcy. Protokét powinien zawigra

— ustalenia podje w trakcie prac komisiji,

— ocerg wynikéw bada,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichigsa,

— stwierdzenie zgodroi lub niezgodnéci wykonania robot z zaméwieniem.

Protokot odbioru kacowego jest podstawdo dokonania rozliczenia koowego pomidzy
zamawiagcym a wykonawsg.

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwaranciji:

Celem odbioru po okresiekojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji pgythowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewanych robot poprawkowych, zyzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie sknekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej, z uwzdhieniem zasad opisanych w pkt.

Odbior ostateczny (Kmowy):

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstado zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania gmi wynikajacych z obnionej jakdci robot. Przed
uptywem okresu gwarancyjnego zamawtgj powinien zgtosi wykonawcy wszystkie zauwane
wady w wykonanych robotach tynkowych.

8.1.5. Odbidr tynkow:

Odchylenie powierzchni i kragdzi od kierunku:

- pionowego - nie wksze nk 2 mm na 1 m i ogotem nie ydej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wksze nk 3 mm na 1 ni i ogélem nie wdej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymécgiany, belki itp.).

Niedopuszczalnegastpujagce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na vgerzchni tynkéw roztworéw soli
przenikagcych z podiaa, pikni itp.,

- trwaleslady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odpaezepjcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnéci tynku do podtaa.

Odbidr suchych tynkow:

Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowodemowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny iywicksze nk 1 mm/I m.

8.1.6. Odbidr robot malarskich:

Sprawdzenie wygtu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego n@tenia barwy i zgodnei ze wzorcem producenta, braku prziu

i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztarteggmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pcherzy odstacych ptatéw powtoki, widocznych okiesladéw dzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni malowan do powtok o dobrej jaki wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni m¢kka, wetniary lub bawetniag szmatlg kontrastowego koloru.
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Sprawdzenie odpordoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepfm powloki do podiéa polegajce na probie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

Sprawdzenie odpordol powtoki na zmywanie wagpolegagce na zwikaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.1.7. Odbidr robot posadzkarskich:

Odbior materiatow i rob6t powinien obejmofvagodndci z dokumentagj projektowg oraz
sprawdzenie wikxiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi tdes wytworcy. W
przypadku zastrzen co do zgodngci materiatu z zéwiadczeniem o jakiei wystawionym przez
producenta - powinien Byon zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza stiosowania do robét
materiatéw, ktorych wigciwosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym. Nie najestosowa
rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaramay). Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobéw powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie nalg wykona: przez ocegiwzrokows,

- sprawdzenie prawidtovgoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieayalvykona przez
ocere wzrokow,

- sprawdzenie gruBoi posadzki cementowej nale przeprowadZi na podstawie wynikéw
pomiarow dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania stykOw materiatbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci nalezy wykona& za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchyle z
doktadndciag 1 mm, a szerolkkmi spoin - za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowsoi wykonania cokotéw Ilub listew podtogowych; badannaley
wykona przez oceqwzrokows.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady ptatr&ei:

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- Roboty naley wykonywa w sposOb zapewnigy bezpieczéstwo, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajow UE pra zakresie przgfym przez polskie
ustawodawstwo.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003rsprawie BHP podczas wykonywania
rob6t budowlanych z gdiejszymi zmianami.

- PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumichny powierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmch przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane - Woda damhétv i zapraw.

- PN-EN 206:2014-04 Beton -Wymagania, §giavosci, produkcja i zgodni.

- PN-EN 197-1:2012 Cement - &# 1. Skiad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczce
cementow powszechnegaytku.

- PN-EN 196-3+A1:2011 - Metody badania cementu €$€Z3: Oznaczanie czasOw agania
I statasci objetosci.

— PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

— PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

— PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznyclpowierzchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienmch przeznaczonych do ruchu

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Speagfikpobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji betonu.

— PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawzaczynu - Cgs¢ 2: Domieszki do
betonu - Definicje, wymagania, zgodidpoznakowanie i etykietowanie



— PN-EN 934-6:2002/A1:2006 Domieszki do betonu, zagra zaczynu -- Cgé¢ 6: Pobieranie

prébek, kontrola zgodroi i ocena zgodriei

— PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie kangtji z betonu - C&¢ 1-1: Reguly

ogolne i reguty dla budynkéw

— PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonuctyPgtadkie.

— PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonugtyPiebrowane.

- PN-EN 678:1998 Oznaczaniesgasci w stanie suchym autoklawizowanego betonu koméegm.
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektoigakonstrukcji murowych - G#¢ 1-1:
Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych koaktji murowych.

- PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie karsji murowych - Czs¢ 2: Wymagania

projektowe, dobdor materiatéw i wykonanie murdw.

- PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcjivdnenych - Czs¢ 1-1: Postanowienia ogoélne

- Reguly ogdlne i reguty dotygeze budynkdw.

- PN-EN 844-3:2002 - Drewno aigte i tarcica - Terminologia - @& 3: Terminy ogolne

dotyczce tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno ddgte i tarcica - Terminologia - Terminy ogolne wspéldla drewna

okragtego i tarcicy.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwdzie z drutu stalowego -€& 1: Gwazdzie ogllnego przeznaczenia.

- PN-B-02361:2010 - Pochylenia potaci dachowych.

- PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana.

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieglme budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie — Spacya.

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wiggania i badania przy odbiorze.
- PN-C-81914:2002 - Farby do malowaniagtva budynkow.

41



3. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
— KOD CPV -45330000 - 9 - INSTALACJE SANITARNE

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania techniczne dotyce zadania p.n.:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU tPEK SZPITALNYCH
1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwzanych
z instalacjami sanitarnymi obejmaup. in.:
PRZEBUDOWA UZBROJENIA PODZIEMNEGO:
* PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne.
* PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ — Ruroggi.
* PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ — Ksztattki.
* PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Zabezpieczenie Kaziji.
* PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace demoriawe.
* PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Studnia.
« PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Plyty odaizajace.
WEWNETRZNE C.O., WENTYLACJA:
* Instalacja centralnego ogrzewania - RugQci
* Instalacja centralnego ogrzewania - Izolacja.
* Instalacja centralnego ogrzewania - Grzejniki.
* Instalacja centralnego ogrzewania - Armatura dejgikow.
* Instalacja centralnego ogrzewania - Filtr siatkowy
e Instalacja centralnego ogrzewania - Zawoér rOwnasa
* Instalacja centralnego ogrzewania - Zawory kulowe.
* Instalacja centralnego ogrzewania - Proba szcgalhoozruch instalacji c.o.
* Instalacja centralnego ogrzewania - Roboty budoeviakototowarzysice.
* Instalacja centralnego ogrzewania - R P.Pa.
* Instalacja ciepta technologicznego — Ruggci
* Instalacja ciepta technologicznego - Izolacja.
* Prace demon#@we - Instalacja centralnego ogrzewania.
* Prace demontawe — Wentylacja.
* Wentylacja - Kanat Wentylacyjny.
* Wentylacja - Kanat Wentylacyjny - Izolacja.
*  Wentylacja - Klapa dymowa.

Poszczegolne dziaty analizoéveazem z przedmiarem robét oraz z opisem techninzny

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:
Ogolne wymagania dotygeze materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podan&T
(kod 45000000-7) pkt 2 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Dobér materiatow:
Do wykonania robot nakly uzy¢ materialdw posiadagych Aproba¢ Techniczig wydary

przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1. MATERIALY PRZYt ACZA KANALIZACJI SANITARNEJ:
« Rury: Dn 160 mm PVC-U, klasy ,S” SDR34 — L =40,6 mb,

Dn 200 mm AROT - L =7,5 mb.
« Studzienka rewizyjna: dn425mm PP - 2 szt. z wiazelmvnym kl. B125.

» Studnia betonowa: dn1200mm - 1 szt. z wiazefiwnym kl. B125.

 Rynna: 3 szt.

2.2.2.MATERIALY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:
e Opaski p.pearowe dn 110 mm.
* Rurochgi PP dn 20, 25, 32.40 mm.
« Ksztattki z PP dn 20, 25, 32.40 mm.
e Zawory przelotowe ér. nominalnej 15 mm.
e Zawory przelotowe ér. nominalnej 32 mm.
e Zawor AV9-K dn 15 mm.
e Zawor Combi -2-KO dn 15 mm.
« Glowica term..
e Zawor rownowagcy HYDROCONTROL VTR dn 15 mm.
o Zawor rownowagcy HYDROCONTROL VTR dn 25 mm.
« Filtry osadnikowe siatkowey. nom. 32 mm.
e Grzejniki stalowe H 20 900*500 mm.
« Grzejniki stalowe H 20 900*600 mm.
e Grzejniki stalowe H 20 900*800 mm.
« Grzejniki stalowe H 20 900*1000 mm.
e Grzejniki stalowe H 30 900*1000 mm.
« lzolacja rurocigéw $r.18 mm otulinami gr.20 mm.
« lzolacja rurocagow $r.40 mm otulinami gr.40 mm.
« lzolacja rurocigéw sr.25 mm otulinami gr.25 mm.
« lzolacja rurocagow $r.32 mm otulinami gr.30 mm.

2.2.3.MATERIALY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ:

» klapa typu C170 o wymiarze 1,7x1,7 z podsiammn. 50cm, z owiewkami, z kierownicami -
pow. czynna 2,34 m2. klapa jednoskrzydtowa.

* klapa typu C100 o wymiarze 1,0x1,0 z podstammn. 50cm, z owiewkami, z kierownicami -
pow. czynna 0,79 m2. klapa jednoskrzydtowa.

» przewody (prostki) wentylacyjne prostgke typ A/l z blachy ocynkowanej o obwodzie do
3000 mm.

» ksztattki wentylacyjne prostakne typ A/l z blachy ocynkowanej o obwodzie do G@om.

» podpory kanatow (przewodow) wentylacyjnych typ Almvodzie do 3000 mm.

» uszczelki gumowe do przewodoéw wentylacyjnych priesttoych o obwodzie do 3000 mm.

* matalamelowa gr. 50 mm.




3. SPRZT:
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT:

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinnawiera wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Elementy do transpomialery zabezpieczy
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanemé&ty mog by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektdedzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przeswtiem lub utrad stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot:
Roboty zwjzane z instalacjami sanitarnymi najgoowierzy doswiadczonej ekipie.

5.1.1.CHARAKTERYSTYKA TRASY PRZEBUDOWY UZBROJENIA
PODZIEMNEGO

Opracowanie obejmuje likwidagjistniegcych wpustow deszczowych oraz likwidacje
przykanalikbw. Nowoprojektowane rynny oraz odwodiae poprzez projektowane pragka
wigczy¢ do istniejcej kanalizacji deszczowej.
Na projektowanym przyktzu projektuje si 2 rewizyjne studzienki dn 425 PP z wiazeetiwnym
KL. B125 oraz studnie betongwdn1200.

Do budowy przyicza zostasm uzyte rury dn 160 x 4,7 PVC-U kl. ,S” SDR34. Pragte
zaprojektowano na gbokasci 0,79 — 3,26 m p.p.t. Przewody nafaiktada& zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Przewdd uktadiaa podsypce piaskowej.

Dlugosc¢ przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160 PVE®L. S, L = 40,6 mb.
Istniejgca rynre kolidujaca z projektowan klatka schodovy nalezy przesunc.

Uzbrojenie podziemne: kanalizacpeszczow przebiegajca pod proj. ramp nalery ociepli,
przewod gazowy naky przebudowé zgodnie z umowna przebudowz gestorem sieci .
Istniejsjcy wodociag naley ocieplc tupkami poliuretanowymi gr3 cm, zabezpie€zyurs
dwudziely AROT dn 200 oraz ptyta odgiajaca. Projektowany odwodnienie liniowe yazy¢ w
proj. kanalizagj deszczow.

» ROBOTY ZIEMNE:

Przewody kanalizacyjne nale wykon& w wykopie otwartym oscianach pionowych,
oszalowanym i odpowiednio zabezpieczonym przedwaaieem przez wody opadowe. Przyjmuje
sig, ze 70% wykopow bdzie wykonane mechanicznie, a 3086znie. Prace ziemne w miejscach
kolizji z inng infrastruktug wykonywa recznie. Ziem¢ z wykopow naley odwiez¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora. Przewody z rur PVC-$ kdaley utozy¢ na podsypce gruldoi 10 cm
wyprofilowanej i wyréwnanej zgodnie z projektowanyspadkiem ruroggu. Maksymalna
wielkos¢ ziaren dla materiatu podta wzmocnionego i warstwy wyréwnawczej wynosi 20 nia.
utozeniu przewodu nakly wykona obsypk gruntem sypkim (piasekzwir). Zasypk wykopu
wykona gruntem IIl kategorii ze starannym ubiciem warstwa dokladnym zagszczeniem.
Roboty ziemne naky wykona zgodnie z normp PN-B-10736.

Nawierzchng¢ nalezy doprowadzt do stanu pierwotnego.

5.1.2.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:

Dla budynku zaprojektowano instalasyodrs pompowg dwururows z rozdziatem dolnym.
Zrodtem ciepta dla instalacji c.o. jest ista®y wezet ciepiny zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu.




Catkowite obliczeniowe straty ciepta dla projektowpcz:sci:
Blok B skrzydto potnocne — 19,5 kW

Parametry instalacji c.o — 70/6C

Temperatura obliczeniowa zewtrena: -2@®C

Temperatura obliczeniowa wewtrena dla pomieszcae+205C

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania Westna dwururowa zamkgta z rozdziatem
dolnym o parametrach 70/8C, =zabezpieczan naczyniem wzbiorczym przeponowym
zlokalizowanym w pomieszczenimia.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikiostal ptytowe w wykonaniu higienicznym z
podiczeniem zesciany. Grzejniki wypossone leda w zawory termostatyczne oraz gtowice
termostatyczne. Przy grzejnikach zaprojektowano orgwodcinajce umdaliwiajace odhczenie
grzejnika przy pracy pozostatej ¢szi instalacji. Gtowne poziomy centralnego ogrzewaani
prowadzone &g pod stropem piwnic, instalacja zostanie godbna do istnigcych rurocigow.

Rury PP PN28 STABI z polipropylenu stabilizowanedkitem bazaltowym — piony, poziomy i
podegcia go grzejnikow.

Parametry pracy:

- maksymalna temperatura pracy robocza 80°C,

- maksymalne énienie pracy 6bar.

Proba szczelnéci

Przed zakryciem instalacji w szachtach oraz zatanmigr betonem naky podda& instalacg prébie
szczelnéci na ciknienie 0,6 MPa w ggu 24 godzin zgodnie z wymaganiami zawartymi w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru rusgdw z tworzyw sztucznych”. Rury powinny
pozosté pod cknieniem 0,2 — 0,3 MPa wagu calego okresu wzania warstwy betonu (20 — 28
dni). Po przeprowadzonych prébach szcz@noalery wykona odbiory instalacji przewidziane w

» Warunkach technicznych wykonania i odbioru ruggéw z tworzyw sztucznych” oraz w
~Warunkach technicznych wykonania i odbioru robatbwlano-montzowych” Tom II.

Dane ogdlne

Parametry pracy instalacji ogrzewania grzejnikow@gtb0 °C
Przyjete temperatury obliczeniowe:

Temperatura zewitrzna: -20°C

Temperatura wewstrzna dla pomieszcae+20°C
Wspotczynniki przenikania ciepta poszczegolnychrepgrad:

sciana zewagtrzna U = 0,208 W/m2K
sciana fundamentowa U =0,189 W/m2K
dach U =0,113 W/m2K
poditoga na gruncie U =0,137 W/m2K
okno U =1,100 W/m2K

5.1.3. WENTYLACJA ODDYMIAJ ACA KLATKI SCHODOWEJ:

Instalacja oddymiania obejmuje klatkschodow zabezpieczagg prawidiows ewakuaci z
budynku.

Na klatce schodowej nalg zamontowdé urzadzenie do samoczynnego grawitacyjnego
odprowadzenia dymu i ciepta o powierzchni 5% nelpazej powierzchni klatki schodowe;j.
Nawiew powietrza poprzez drzwi/okno z sitownikietwirane automatycznie na poziomie parteru
0 powierzchni 30% wkszej od powierzchni klapy.

Zaprojektowano klapy typu C z podstawnin. 50cm, z owiewkami, z kierownicami, klapy
oddymiajce jednoskrzydiowe.
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OBLICZENIE ~ WYMAGANEJ POWIERZCHNI KLAP  ODDYMIAJ ACYCH  ORAZ  OTWOROW
NAPOWIETRZAJ ACYCH
- Minimalna
Najwieksza powierzchnia Wymagana
Numer klatki powierzchnia czvnna kla Powierzchnia powierzchnia
) rzutu Klatki ynna kiapy geometryczna napowietrzania
schodowej . oddymiajacej : 0
schodowej (Min.5%rzutu) dobranej klapy (pow.klapy+30%)
(m? ' (m?) (m? wg PN-B-02877
BLOK B
SKRZYDLO 42,20 2,11 2,89 3,76
POLNOCNE
O 6,66 0,33 1,00 1,3

DOBOR WIELKO $CI KLAP ODDYMIAJ ACYCH ORAZ OTWOROW NAPOWIETRZAJ ACYCH

Powierzchnia
Powierzchni otworu
Numer klatki a czynna . .| drzwiowego Dobor otworéw
) - | Dobor klapy dymowej . : :
schodowej dobranej nawiewnego w| napowietrzajacych
klapy Acz swietle
oécieznicy (m?)
klapa typu C170 o
wymiarze 1,7x1,7 z
BLOK B podstavg min. 50cm, z drzwi 2x 90x205,
SKRZYDLO 2,34 owiewkami, z 5,29 okno 200x80
POLNOCNE kierownicami - pow.
czynna 2,34 m2
klapa jednoskrzydiowa
klapa typu C100 o
wymiarze 1,0x1,0 z
BLOK B podstavg min. 50cm, z Nawiew powietrza n
0,79 owiewkami, z - klatke schodovg
WINDA . . .
kierownicami - pow.
czynna 0,79 m2
klapa jednoskrzydiowa

D

IZOLACJA TERMICZNA:

Wszystkie przewody rozprowadzege (piony i poziomy rozprowadzge) zaizolowa cieplnie
izolacjg 0 wspétczynniku przewodzenia ciepta0,035W/mK zgodnie z Dz.U.nr 201 poz.1238
Z 6 listopada 2008r. i wymaganiami producenta golaraz oznakowazgodnie z wymogami PN-

70/N-02170.

Minimalne grubdéci warstwy izolacji wiaciwej na przewodach rozprowadz@aych (piony
i poziomy) instalacji centralnego ogrzewania:

Rodzaj przewodu lub komponentu

Grgbavarstwy izolacyjnej

mm mm
Srednica wewatrzna do 22mm 20
Srednica wewatrzna od 22mm do 35mm 30

Srednica wewatrzna od 35mm do 100mm

rowlednicy wewgtrznej rury
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W przypadku, gdy materiat izolacyjny charakteryzuge inng wartccia wspoétczynnika
przewodzenia ciepta hi A=0,035W/mK, to minimala gruba¢ izolacji wiaciwe] naley
odpowiednio skorygowa a zastosowanie innych rownamgch materiatdw izolacyjnych naig
uzgodné z projektantem. Izolacja termiczna wykonana z nigtav nierozprzestrzeniggych
ognia.

Izolacj kanatow wentylacyjnych natg wykon&:

- wetna mineralna gruoi 80mm pod ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanekanaty
wentylacyjne wywiewne prowadzone na zetn budynku

- wetna mineralna pod folia AL. grubad 40mm - kanaty wentylacyjne nawiewne, wywiewne z
central wentylacyjnych z odzyskiem ciepta

- wetna mineralna pod folia AL. grubad 20mm - kanaty wentylacyjne wywiewne.

5.1.4. PRZEJBCIA INSTALACJI PRZEZ ODDZIELENIA PRZECIWPO ZAROWE:
Na granicach stref parowych i przegréd oddzielenia j@owego naley wykona
uszczelnienia ppo o klasie odporn@i rownej, co najmniej klasie odpor§w ogniowej przegrdd

przeciwpaarowych.
Rury palne: ostony ogniochronne,
Sposob montau - wécianach dwie ostony, po jednej zzklej strony;

- w stropach jedna ostona od dolnej strony.
Rury niepalne: prowadziw otulinie z welny mineralnej o gruba 50 mm i dtugéci 500 mm po
kazdej stronie przepustu, a otwory uszczeklastyczg mag ogniochrong.
Przy przejciach przez przegrody konstrukcyjne przewody haleorowadzé w tulejach
ochronnych. Wolg przestrzé wypetnic materiatem plastycznym.
Przefcia przewodow (przepusty instalacyjne) przez eléggnbudowlane {ciany, strop) stanowce
oddzielenia przeciwp@rowe zabezpiecZydo zachowania klasy odpogud ogniowej wymaganej
dla tych elementéw, przy zachowaniu warunku sza®eln izolacyjncci przegcia (El).
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscuzggcia przez elementy oddzielenia
przeciwpagarowego powinny hy wyposaone w przeciwpzarowe klapy odcingce o klasie
odporndci ogniowej (ze wzgldu na EIS), réwnej klasie odpogwod ogniowej elementu, przez
ktory przechodz Klapy wyposaone w sitownik podjczeny do systemu SSP budynku.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na exgath powinny by wykonane w sposob
zapewniajcy nie rozprzestrzenianie ognia.
Elastyczne fragmenty wentylacji/klimatyzacji nafewykona z materiatbw co najmniej trudno
zapalnych - maksymalna diugo tych odcinkébw nie przekracza 4m. lzolacja kanatow
wentylacyjnych zaprojektowana zostata z materiat@@wrozprzestrzeniggych ognia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Ogdlne wymagania odrémie kontroli jako §ci:

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
~Wymagania ogolne”.

6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robét:

Za wbudowane materiatly oraz badanie ich przydainodpowiada Wykonawca. Przed
przysgpieniem do robot wykonawca zobamany jest przedstawilnzynierowi do akceptacii
aktualne swiadectwa bada materiatdw podstawowych wykonywanych w ramach padz
wewretrznego przez producenta (atesty materiatow). Ponsidykonawca zobowkeany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydairiodo stosowania, stanu opakawaraz widciwego
przechowywania materiatow.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot:

Ogdlne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod08B00-7) pkt. 7 ,Wymagania
0gllne”.
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7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostlk obmiarowg robot jest m. in.: m2, m, szt., pomiar, otw., itd.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat:

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w ST (k6A0®000-7) pkt. 8 ,Wymagania
0gllne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady ptatrsei:

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,Wymagania
0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN 91.140.70 - Instalacje sanitarne.

- PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budyhk&trojektowanie wodnych instalaciji
centralnego ogrzewania".

zimnej w rur PCV i PE -Wymagania i badania techneprzy odbiorze.



4. SST. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPV - 45310000 - 3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP:
1.1.Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania techniczne dotyce zadania p.n.:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI
SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU tPEK SZPITALNYCH

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowaka dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot obgtych SST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycprowadzenia robot zwzanych
z instal. elektrycznymi obejmyjm. in.:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
« DEMONTAZE.
TRASY KABLOWE.
ROZDZIELNICE.
OPRAWY CSWIETLENIOWE.
APARATY , OSPRZT.
INSTALACJA PIORUNOCHRONNA | UZIEMIAXCA.
POLACZENIA WYROWNAWCZE .
ROZNE, POMIARY.
INSTALACJE NISKOPR ADOWE:
e INSTALACJA TELETECHNICZNA.
 INSTALACJA SSP | ODDYMIANIA.

Poszczegolne dziaty analizoéveazem z przedmiarem robét oraz z opisem techniozny

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY:
2.1. Wymagania ogolne:
Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podan&T
(kod 45000000-7) pkt 2 ,Wymagania ogolne”.
2.2. Dobér materiatow:
Do wykonania robot nakly uzy¢ materialdw posiadagych Aproba¢ Techniczig wydary
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1. Przewody:
— Przewdd YDY-450/750 V 3x1,5mm2.
— Przewdd YDY-450/750 V 4x1,5mm2.
— Przewdd YDY-450/750 V 2x1,0mm2.
— Przewdd YDY-450/750 V 3x2,5mm2.
— Przewdd YDY-450/750 V 5x4mm2
— przewdd izolowany jedrytowy — LY4mm2.
— przewdd izolowany jedrigtowy — LY6mm2.
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2.2.2.Rozdzielnice:
— skrzynki lub rozdzielnice - rozdzielnicegriowe modernizacja.
— skrzynki lub rozdzielnice - rozdzielnica RD wrawygposaeniem.
— skrzynki lub rozdzielnice - obudowa 1x12.
— skrzynki lub rozdzielnice - obudowa 1x18.
— modernizacja sekcji PpdRG.
2.2.3. Qprawy oswietleniowe:
- oprawa ewakuacyjna z odpowiednim piktogramem pajeds.
— oprawa typ Awl.
- oprawa typu D.
- oprawy édwietleniowe typu A.
- oprawa typu C.
— oprawa typu B.
— oprawa typ Aw2.
2.2.4. Aparaty, osprat:
— tacznik instalacyjnyswiecznikowy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V.
— tacznik instalacyjny, pojedynczy, podtynkowy, IP-49A, 230V.
— lacznik instalacyjnyswiecznikowy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V.
— lgcznik instalacyjny, bistabilny, podtynkowy, IP-4K)A, 230V.
— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A\28°-44 pojedyncze.
— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A\28°-20 pojedyncze.
— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A28°-20 podwojne modutowe.
— gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A\23P-20 podwdjne typu DATA
modutowe.
— puszka PCV natynkowa 75x75mm.
2.2.5.Elementy instalacji piorunochronnej:
— Prety stalowe okigte ocynk. fi 8-14 mm FeZn8mm.
— wsporniki dachowe.
— ziagcza uniwersalne krzpwe.
2.2.6.Elementy polczen wyréwnawczych:
— przewdd izolowany jedrytowy — LY4mm2.
— przewdd izolowany jedrytowy — LY 1,5mm2.
— przewdd izolowany jedrgtowy- LY2,5mm2.
2.2.7.Elementy instalacji teletechnicznej:
— gniazdo RJ45 kat 6 podwojne modutowe.
— przewody kabelkowe - UTP4x2x0,5mm2 kat.6.
- przewddswiattowodowy OM3.
- kompletna szafka instalacji teletechnicznej PD Zeamymi na zamek.
— Patchpanel.
— Konwerter.
2.2.8.Elementy instalacji SSP i oddymiania:
— gniazda czujek G-40.
— uniwersalna czujka dymu DOR-4043.
— Przycisk pozarowy oddymiania.
— przycisk ROP.
— Przycisk przewietrzania z kluczykiem.
— nagd drzwi napowietrzagych.
— napd okna napowietrzagego.
— centralka pogodowa na dachu dla COD.
— modut kontrolno steryggy.
— akumulator 12V/17Ah.
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— Sygnalizator SA-L akustyczno-optyczny SAL-4001.
— Centrala oddymiania.

— Centrala oddymiania dla szybu.

— Przewod YDY4x1,0mm?2.

— przewody kabelkowe HDGs E90 3x2,5mm2.

— przewody kabelkowe HHTKSH PH90 3x2x1,0mm?2.
— przewody kabelkowe HDGs4x2,5 E90 mm2.

— przewody kabelkowe NHXH PH90 3x4mm2.

— przewody kabelkowe NHXH PH90 3x2,5mm2.

— przewody kabelkowe HDGs E90 2x1mmz2.

— Przewdd YNnTKSY 1x2x1mm2.

3. SPRZAT:
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu speru zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT:

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinnawiera& wszystkie elementy
przewidziane norm lub projektem indywidualnym. Elementy do transpomialery zabezpieczy
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanemé&ity mog by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektdedzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przeswtiem lub utrag stateczngci.

5. WYKONANIE ROBOT:
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot:

Roboty zwjzane z instalacjami elektrycznymi nafgpowierzy doswiadczonej ekipie.
5.1.1. ZASILANIE , BILANS MOCY:

Instalacje elektryczne w budynku zasilang zsistniepcej rozdzielnicy RGnn poprzez
podrozdzielnice montowane wagach komunikacyjnych na kdej kondygnacji. Rozdzielnéc
gldwng (cze$¢ agregatorow) nalezry zmodernizowé& montupc rozhcznik bezpiecznikowy dla
zasilania rozdzielnicy projektowanegandgu.

BILANS MOCY dla projektowanegoatvigu:

- moc zainstalowana Pz =6,0kwW

- moc obliczeniowa Po = 4,8kW
- prad obliczeniowy lo=7,4A

- kabel zasilajcy YDY5x6mimy?
- zabezpieczenie w RG 3x25A

Z sekcji p.pa. rozdzielnicy gtdbwnej nalg zasilé 3 centrale oddymiania klatek schodowych i 1
centrala oddymiania szybu windowego zainstalowarge ostatnich kondygnacjach klatek
schodowych, 2 klapy pgarowe oraz zasilacz parowy dla czujki zasysggej w szybie windowym..
Centrale oddymiania klatek schodowych zasgiizewodami typu NHXH PH90 3x4nfincentrala
oddymiania szybu windowego zaséiliprzewodem typu NHXH PH90 3x2,5mmklapy
przeciwpaarowe przewodami NHXH PH90 3x1,5mneasilacz czujki zasysdjej przewodem
NHXH PH90 3x1,5mrh Wszystkie przewody PH9G:Hs uktadane na uchwytach kablowych E90.
Instalacje elektryczne na klatkach schodowych arggomieszczeniach gospodarczych i biurowych
zasilane bda z modernizowanych rozdzielnicghiowych na poszczegélnych kondygnacjach.
Projektowane obwody nie wptywsapa zwekszenie bilansu mocy budynku. Inwestor nie wysgfe

do Zakitadu Energetycznego o zWszenie przydziatu mocy.

5.1.2. ROZDZIELNICE:

* Rozdzielnica RGnn
W pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej wega piwnicznej budynku zlokalizowana jest
rozdzielnica RGnn stanowda gtéwny punkt energetyczny catego budynku. Zaslaozdzielnicy
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RGnn pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.roZdzielnicy RGnn zasilane a:s
podrozdzielnice ptrowe ogoélne, rozdzielnice technologiczne i z przedeciwpgarowego
wytacznika padu sekcja poarowa. Wyscznik gidbwny rozdzielnicy RGnn  pemni ol
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PR ADU w systemie ochrony przeciwparowe;j i
jest wyniesiony w postaci przycisku w okolice gtdxeh drzwi wejciowych do obiektu.
Z sekcji paarowej zasilaness instalacje oddymiania, centrala SSP orazdaenia ktore mugz
pracowd& podczas pzaru.
Rozdzielnica dwigu zasilona zostanie z gxi agregatorowej rozdzielnicy RGnn.

» Rozdzielnice gitrowe
W ciggach komunikacyjnych na kdej kondygnacji budynku zlokalizowana sozdzielnice
pictrowe stanowgca punkt rozdziatu energii dla daneget@ budynku. Rozdzielnice ¢girowe
zasilane 8 z rozdzielnicy RGnn. Kable zasidap rozdzielnice pozostajpbez zmian do dalszej
eksploatacji. Z rozdzielnic girowych zasilane ssinstalacje : éwietlenie zewntrzne, dwietlenie
wewretrzne, dwietlenie awaryjne, gniazda wtyczkowe ogolne, gdatyczkowe komputerowe,
instalacje wentylacji mechanicznej. Obudowy rozhluee pozostag bez zmian do dalszej
eksploatacji. Wyposanie modutowe rozdzielnic pozostaje bez zmian dszéaeksploatacji. Dla
nowo projektowanych obwodéw nale rozdzielnice doposgé w rozhczniki nadmiarowo
pradowe, rozjczniki nadmiarowo pdowe z czionem nadmiarowym, wginiki rGznicowo
pradowe wg schematow. Instalacje elektrycznesteb dziataniemPRZECIWPOZAROWEGO
WYLACZNIKA PR ADU w systemie ochrony przeciwparowej.

5.1.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

Oswietlenie podstawowe
Przewiduje si oprawy @dwietlenia podstawowego zapewnieg¢ wymaganérednie nagzenie
oswietlenia na poziomie:
- 150 Ix w cggach komunikacyjnych, korytarzach, klatkach schogiw
- 200 Ix w pomieszczeniach gospodarczych
- 500 Ix w pomieszczeniach biurowych
Specyfikacja oprawdwietleniowych wg planow instalacyjnych.

Oswietlenie awaryjne
Projektuje s3 awaryjne éwietlenie ewakuacyjne, spetriap wymagania Polskie] Normy PN-EN
1838:2013-11 ,Zastosowania $wietlenia -- QGwietlenie awaryjne”. @®wietlenie awaryjne
ewakuacyjne projektuje i na drogach ewakuacyjnychivaetlonych swiattem sztucznym, przy
drzwiach ewakuacyjnych na zegtre budynku. Gwietlenie kgdzie uruchamia sie automatycznie
w przypadku zaniku nagiia podstawowego nie poiej niz 2 sek. po jego zaniku. s@ietlenie
bedzie dziatg przez co najmniej 2 godziny orazdzie zapewni@ osigniecie sredniego naizenia
oswietlenia na poditodze wzdtusrodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejszeznllx, a na
centralnym pasie drogi, obejmaaym nie mniej ni potowe szerokéci drogi nie mniej ni 0,5 Ix.
Poziom nazenia dwietlenia awaryjnego w miejscu przyciskow oddyménprzyciskow ROP
bedzie wynost co najmniej 5 Ix. Awaryjne dietlenie ewakuacyjne ¢obizie osiagato 50 %
wymaganego natenia dwietlenia w cagu 5 s, a natomiast petny poziom gighia dwietlenia
osiggniety bedzie w czasie nie dhaszym ng 60 s. Ponadto projektuje¢sioprawy awaryjne
kierunkowe (z piktogramem). Oprawy teds posiadaty w moduty awaryjnego potrzymania
zasilania na min 2 godziny.
Wszystkie oprawy awaryjne ¢eda spetnig wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01
.Oprawy dwietleniowe. Cgs¢ 2-22: Wymagania szczegotowe. Oprawygwietleniowe do
oswietlenia awaryjnegteda posiada w tym zakresigwiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie zewgtrzne
Przewiduje si oswietlenie zewntrzne do éwietlenia terenu. Oprawyelda montowane na elewac;ji
i nad wefciem do obiektu. €@wietlenie sterowane cbizie czujlg zmierzchow i zegarem
astronomicznym. €vietlenie ledzie zasilane z rozdzielnicygbiowej budynku.

Sposob wykonania i sterowanigngetlenia.
Oswietlenie w obiekcie montowanedrie w suficie podwieszanym lub jako oprawy kinkige na
scianie. W zalenosci od rodzaju pomieszciebedzie zastosowany osgizszczelny lub zwykly.
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Sterowanie fwietlenia:
- recznie heznikiem przy wejciu do pomieszczg
- poprzez czujniki zmierzchowe i zegar astronoimygz
Catas¢ instalacji lrdzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDY addnymi p/t.

Instalacja gniazd wtyczkowych ogéinych
W obiekcie przewiduje si gniazda wtyczkowe ogolne. Przewidziano gniazda czkgwe
1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t i n/t w wykonaniu normgn i szczelnym. Instalacjactzie
wykonana przewodem 750V, typu YDY uktadanym pAcmanach.

Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych digidiemputerowej
W obiekcie przewiduje si gniazda wtyczkowe dedykowane dla instalacji korapuwej.
Przewidziano gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnyiNHPE, 16A, 230V p/t, DATA z
blokady mechaniczg w wykonaniu normalnym. Gniazda montamae wspolnych zestawach z
gniazdami teletechnicznymi RJ45 i gniazdami insfatzgoine;.
Instalacja bdzie wykonana przewodem 750V, typu YDY ukladanym p/

Zasilanie instalacji sanitarnych

Zgodnie z wytycznymi braty sanitarnej w zwizku z przetaeniem centrali wentylacyjnej nale

przewidzié¢ nowy przewod zasilagy. Projektuje s przewod YDY5x10mn21 Dodatkowo w
zwigzku z modernizagjwentylatorni nalgy zdemontowé i ponownie zamontowawe wskazanym
przez Wytkownika miejscu 2 tablic elektrycznych. Uwagabliee montowa w taki sposéb aby
wykorzysta& istniegce przewody zasilgge i odptywy.

Instalacja sitowavigu
Dla zasilania dwigu osobowego przewidujeesww pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej budynku
na poziomie piwnicy rozdzielngcdzwigu RD. Rozdzielnica RD zasilanadzie z rozdzielnicy
RGnn budynku przewodem YDY5x6nimktadanym w rurce PCV37. W rozdzielnicy RGnn agle
dobudowé rozlgcznik bezpiecznikowy wg obliche
Z rozdzielnicy RD zasilanechs: tablica TZSD, potrzeby wtasnéwligu, modem GSM dlazivigu,
oswietlenie, grzejnik elektryczny zamontowany w podsa. Rozdzielnica RD zbudowanagdzie,
jako tablica n&cienna, izolacyjna, 2x18 modutéw, IP-40, zamykarsa dizwi z zamkiem. W
rozdzielnicy zainstalowanegtly: wytacznik gtéwny, wyhczniki réznicowo-padowe, wyhczniki
nadmiarowo-pgdowe, lampki  kontrolne, rogéznik bezpiecznikowy oraz  ochronniki
przeciwprzepiciowe klasy C.
Tablica sterowniczo zasilgga dwig —TSZD zainstalowanacbzie na ostatnim pirze przy
drzwiach do windy (tablic dostarcza dostawcawligu). TZSD zasilona dglzie z rozdzielnicy RD
przewodem typu YDY5x4ma Projekt przewiduje doprowadzenie przewodu zasiégjo dla
TSZD oraz pozostawienie 3m zapasu.
Dzwig seryjnie wyposzony bedzie w system sprowadaal kabire na parter w przypadku zaniku
napkecia w budynku. Dodatkowo w okolice tablicy TDZS dmwdutu kontrolno-steragego lgdzie
doprowadzony przewoOd sterowniczy z istapogj linii dozorowej dla sprowadzeniazwligu na
parter w przypadku wykrycia paru przez czujki dymu systemu SSP.

Instalacja sieci strukturalne;
W obiekcie przewiduje si wykonanie instalacja sieci strukturalnej. Instgdazostanie wykonana w
topologii gwiazdy od istnigcych PD — punktow dystrybucyjnych. We wszystkiclmpeszczeniach
biurowych instalacja zostanie wykona przewodem tydiP4x2x0,5 kat 6. Przewody teletechnicz-
ne naley prowadzé¢ w rurkach pod tynkiem lub na uchwytach nad strapaoadwieszanymi. Prze-
wody naley zakaczy¢ gniazdami RJ45 w zestawach komputerowych.
Dodatkowo projektuje si2 nowe punkty dystrybucyjne: na IVepize skrzydta pétnocnego i na ll
pietrze medzy skrzydtami wschodnim i zachodnim. Punkty dylstrgyjne naley podbczy swiato-
wodem do istniejcej serwerowni na Il girze.
Punkty dystrybucyjne natg zbudowa jako szafy RACK wiszce 19” 10U z wyposaniem:
- panel wentylacyjny w obudowie,
- listwa zasilagco filtrujaca,
- patchpanele 24-port
- organizery,
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- konwerterswiattowodowy,
- patchcordy 1,5m,
Istniejgce punkty dystrybucyjne nalg wyposay¢ w dodatkowe patchpanele 24-port. Ngleasto-
sowa osprzt i okablowanie 6 kat.
Instalacja oddymiania
W budynku dla klatek schodowych i szybu windowegpepiidziano system oddymiania. Projekt
przewiduje zasilanie central oddymiania. Centréd&aizowane bda na klatkach schodowych, na
ostatnich kondygnacjach, pod stropem. Centrale zpateasilc z rozdzielnicy RG z sekcji
przeciwpaarowej, sprzed przeciwparowego wyicznika psdu przewodami NHXH PH90
3x4mn¥ uktadanymi na uchwytach kablowych E90. Centraleyoddnia naley zasil& poprzez
puszki instalacyjne E90. Dodatkowo z central maleasilc sitowniki klap oddymiajcych i drzwi
do napowietrzania klatek schodowych przewodami HEBG8 3x2,5mr
Do oddymiania klatek schodowych prgyg wentylacg grawitacyjry. Klapa dymowa o powierzchni
czynnej, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomé&tiki schodowej (powierzchnia otworu pod
klape nie mniejsza jednak hilm?) kzdzie zamontowana w dachu nad schodami. Otwarcie kla
dymowych lgdzie nastpowato automatycznie w przypadku wykrycia dymu wetnn klatki
schodowe] przez czujki dymu rozmieszczone pod stropnad klatk schodow oraz nad
spocznikami. Do g¢cznego (zdalnego) otwarcia klapy dymowej przewidaiaprzyciski
oddymiapce. W celu zapewnienia i wykorzystania powierzcbrynnej klapy dymowej natg
przewidzi€ odpowiedn liczbe otworéw napowietrzagych, ktérych geometryczna powierzchnia
powinna by, co najmniej 30% wksza n suma geometrycznych powierzchni klap
oddymiapcych. Dodatkowo instalacja oddymianiadaie wyposaona w centrale pogodowe
zainstalowane na dachu nad klatkami schodowymi.
Instalacja systemu sygnalizacjzpou (SSP)
W zwigzku z rozbudow obiektu naley zmodernizowé instalaci SSP. Pomieszczenia otg
opracowaniem naky wyposay¢ w czujki dymu. Dodatkowo w wyznaczonych miejscadiery
zainstalowa reczne ostrzegacze parowe. Dla wysterowania i monitorowania central yodania
klap przeciwpaarowych oraz #vigu osobowego naly zastosowa& moduty kontrolno stergge
dedykowane dla istnigfego systemu. Projektowane elementy halepia¢ w istniepce linie
dozorowe przewodem YnTKSYekw1x2x1,0rhim
Funkcje systemu SSP
System SSP:
wskaze miejsce powstania paru,
- przekae alarm akustycznyswietiny do strefy p@arowej obgtej pazarem,
- bxdzie sterowat uggdzeniami wykonawczymi (sprowadzenie windy na paddblokowanie
drzwi obgtych kontroh dostpu, uruchomienie instalacji oddymiagj, wyhczenie wentylaciji
bytowe))
wigczy syreny alarmowe,
przekae sygnat do stacji monitoringu jErowego.
Funkcje systemu bez zmian.
Opis dziatania:
Zadziatanie czujki pmarowej systemu SSP wywotuje ALARM | STOPNIA (alawstepny), ktéry
jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przettrede sygnalizacji pearu. Czas T1 tej
sygnalizacji przeznaczony jest na zgtoszerigsrsonelu obstugagego i potwierdzenie alarmu.
Po potwierdzeniu alarmu przez obsjugentrala wyznacza czas T2 przeznaczony ha roapgn
sytuacji paarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potlziemia alarmu lub nie skasowanie
alarmu w czasie T2 wywota ALARM Il STOPNIA (alarnasadniczy).
Uruchomienie ¢cznego ostrzegaczajau wywotuje od razu ALARM Il STOPNIA.
W przypadku wysipienia jakiegokolwiek alarmu uszkodzenia nglevezwa serwis.
Alarm pazarowy Il stopnia spowoduje podanie sygnatdw sesgh wg poniszego schematu:
- wylaczenie wentylacji ogolnej w budynku,
- zamkngcie wszystkich klap odcinggych p.pa. na kanatach wentylacji ogoéinej,
- wilaczenie sygnalizatoréw akustycznych w catym budynku,




- otwarcie klap oddymiagych oraz okien napowietrzajych,

- sprowadzenieavigu do parteru, otwarcie drzwi i zablokowanie ruch
Lokalizacje urzadzen:
Centralka SSP pozostaje bez zmian w dotychczastakejizacji. Centrala oddymiage ledg
zlokalizowane na klatkach schodowych, na ostatkatdygnacjach.
Zasilanie urzadzen instalacji SSP
Zasilanie centralki SSP z przed przeciwg@wego wydcznika padu pozostaje bez zmian.

OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI PO ZARU
Uwagi ogolne:
Reczne ostrzegacze parowe zostanzainstalowane przy wajiach, wegciach na klatki schodowe
oraz w poblku hydrantow .
Elementy systemu i okablowanie:
Typy poszczegolnych elementow systemu:
* centrala sygnalizacji garowej wraz z akumulatorami,
* elementy wykrywcze,
- optyczne i temperaturowe czujki dymu
- reczne ostrzegacze parowe
* elementy stergce
moduty kontrolno stergge 1 wyfcie.
Okablowanie (j&li na schemacie nie opisano inaczej):

petle systemu SSP wykonane przewodem — YnTKSYekwlmzluk’radanymi nad stropami
podwieszanymi na uchwytach kablowych lub w listw&etblowych a w pomieszczeniach
bez sufitbw podwieszanych pod tynkiem, pédigj przewodow do ROP pod tynkiem
zasilanie do elementéw wykonawczych — HDGs (w/geatdtu).

5.1.4.INSTALACJA PIORUNOCHRONNA | UZIEMIAJ ACA:

Zgodnie z obliczeniami obiekt sklasyfikowany napibziomie ochrony. Wielkid oczek siatki
zwoddéw 10x10mgrednia odlegté¢ pomidzy przewodami odprowadzaymi 10m.
Dobudowane klatki schodoweds wyposaone w instalagj piorunochrong:

a) zwody poziome i pionowe na dachu oraz na kaotin- zwody niskie nieizolowane — drut
FeZng8mm
b) przewody odprowadzgie — drut FeZn@8mm - ukfadany w rurkach gedennych pod
ociepleniem budynku lub bezfrednio pod tynkiem.
Dodatkowo w miejscach wgzych (np. kominy) zastosowaniejscowe zwody chrogte wyloty
kanatow wentylacyjnych. Zastoso@antenki z drutu ocynkowanego FeZn@8mm o wys. 1,0m,
ustawione na skraju komina. Ponadto instalacje wawme w budynku g chronione przed
przepeciami fczeniowymi i atmosferycznymi za pomypcochronnikbw przegciowych,
instalowanych w rozdzielnicy gtdwnej i rozdzielnitapietrowych.

Instalacja zostata zaprojektowana wg zeto

» zlecenia Inwestora

* inwentaryzacji wykonanej dla potrzeb projektowych

* uwag i zalece Inwestora

» aktualnych przepiséw PN — IEC:
PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -e¢&Z.: Zasady ogoélne
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -¢&2: Zarzdzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -¢&2: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagraeniezycia
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -¢&2: Urzzdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach
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Zgodnie z obliczeniami ryzyka zagemia piorunowego obiekt sklasyfikowany zostat na I
poziomie ochrony (LPS), wielké oczek siatki 10x10m§rednia odlegté¢ pomiedzy przewodami
odprowadzajcymi 15m. Na dachu nalg zastosowa instalacg z drutu stalowego FeZng8mm.
Instalacg wykona na wspornikach klejonych lub przykanych do powierzchni dachu.

Instalacg odgromovy nalezy wykona::.

a) na dachu i na kominach zwody pionowe i pozioiski@ nie izolowane wykonane jako siatka z

drutu ocynkowanego FeZn@8mm, na dachu przewodydeki@ma wspornikach klejonych do

powierzchni dachu, wsporniki uklaglaeo 1m. na kominach przewody uktgdaa wspornikach
przykrecanych, wsporniki przykicat co 50cm.

b) przewody odprowadzgje kpda wykonane z drutu ocynkowanego FeZn@8mm w rurkach

grubaciennych pod ociepleniem lub pod tynkiem,

c) plastikowe wywietrzaki i wyloty z komindw chr@nantenkami odgromowymi ustawionymi

obok wywietrzakéw lub na kominach - zastoséwatenki z drutu FeZn@8mm o wys. 1,0m,

Uziom sztuczny - przewiduje ¢sjako szpilkowy. Wszystkie pgtzenia w ziemi naley spawa i

zabezpiecz§ przed koroz. Instalacja uziemigga Ilepdzie pohczona z przewodami

odprowadzajcymi poprzez zaciski kontrolne (ptaskownik — dikiyre keda montowane nécianie
na wysokdéci 0,5m. Nowoprojektowan instalacg odgromowy nalezry podhczy¢ do istniejcej
instalacji odgromowej na istnigjym dachu.

Po wykonaniu instalacji natg wykona pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia niezeno

przekracza 10Q.

Dodatkowo dla uziemienia konstrukcji staloweagu z uziemienia do szybu nalewprowadzé

ptaskownik FeZn30x4mm. W szybie pozostaeapas 5m.

5.1.5. PRZECIWPOZAROWY WYt ACZNIK PR ADU (PpazWP):

Budynek wyposzony jest w Przeciwp@arowy Wyhcznik Pgdu. Przeciwpgarowy
wytacznik prdu wylacza wszystkie odbiory zasilania podstawowego w hidgh.

5.1.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA:

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i nkdowych nasfpujace parametry i
cechy projektowanych instalacji i wdzen wptywaja na bezpieczestwo przeciwpgarowe
budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty gdaenia musg posiadé atesty stosowalrsoi w
budownictwie B, przewody elektryczne masniet izolacg o napéciu znamionowym 750V,
kable niskiego napcia - izolacg o napéciu znamionowym 1000V

b) wylacznik gtdbwny rozdzielnicy RGnn jest jednoémee PpaWP umaliwiajacymi reczne wyh-

czenie napicia zasilania obiektu, wytznik ten jest trwale oznaczony widocznym napisem:

,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”

c)w miejscach przé§ przewodow przez elementy oddzielerzeciwpaarowych przewidzié prze-
pusty lub uszczelnienia parowe o klasie odpordoi ogniowej wymaganej dla tych oddzigle
przeciwpaarowych.

d) na wypadek zaniku namia lbedg swiecity sie oprawy @wietlenia awaryjnego zasilane z

wiasnych zrodet zasilania, pozwalgych naswiecenie przez min 1 godzin(przy hydrantach,

przeciwpaarowym wyhczniku pgdu, przycisku oddymiania — 5Ix)

e) klatka schodowa zostaty wypasae w system oddymiania

f) urzadzenia ktére mugzpracowa podczas pearu (centrale oddymiania, centrala SSP) zostaty

zasilone sprzed Przeciwjpsgrowego Wyicznika Pgdu z sekcji pgarowej przewodami o

odpornaci E90 na systemach §roych o odporngéci E9O.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT:
6.1. Ogodlne wymagania odrémie kontroli jako $ci:

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
~Wymagania ogolne”.
6.2. Badania i kontrola przed przysgpieniem do robot:

Za wbudowane materialy oraz badanie ich przyda&inodpowiada Wykonawca. Przed
przystgpieniem do robo6t wykonawca zobawany jest przedstawilnzynierowi do akceptaci
aktualne swiadectwa bada materiatdw podstawowych wykonywanych w ramach padz
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wewretrznego przez producenta (atesty materiatdw). Ponsidykonawca zobowrzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatiodo stosowania, stanu opakawaraz widciwego
przechowywania materiatow.

7.0BMIAR ROBOT:
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot:
Ogolne wymagania obmiaru robot podano w ST (kod08800-7) pkt. 7 ,Wymagania
0golne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostlk obmiarowg robot jest m. in.: m2, m, szt., pomiar, otw., itd.

8. ODBIOR ROBOT:
8.1. Ogdlne zasady odbioru robat:

Ogodlne wymagania wykonania robot podano w ST (k6A0®000-7) pkt. 8 ,Wymagania
0gllne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI:
9.1. Ogolne zasady ptatrsei:
Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 ,Wymagania

0golne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne wettach budowlanych. Zakres, przedmiot
I wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektrycznebiektach budowlanych. Dobor i monata
wyposaenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i steroran

- PN-EN 1838:2005 - Zastosowanianvietlenia - Gwietlenie awaryjne.

- PN-EN 60598-2-22:2004 ,Oprawywietleniowe.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Andrzej Klimkiewicz — ST — 455/88
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