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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wycena niniejsza w swym zakresie obejmuje instalacje elektryczne wewnetrzne dla remontu instalacji elektrycznych pomieszczen na V pie-
trze - blok operacyjny wraz ze strefg wybudzeniowg .

W przypadku kontraktéw rozliczanych ryczattowo ilosci robot ujete w Przedmiarze w poszczegolnych kategoriach robét zgodnych ze
Wspdlnym Stownikiem Zamoéwienn (CPV) mimo, ze podawane sg w jednostkach naturalnych to obejmuja wszystkie (kompletne) roboty budo-
wlane, ktére musi wykona¢ Wykonawca, aby przedmiot umowy byt zgodny z ustawg Prawo budowlane, ustawg o wyrobach budowlanych,
przepisami techniczno-budowlanymi, Dokumentacjg Projektowg , Specyfikacjg Techniczng , normami i aprobatami technicznymi, gwarantujg-
cy spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Zamieszczone ilo$ci w Przedmiarze nalezy traktowaé wytacznie orientacyjnie. Wykonawca zobowigzany jest do samodzielnego ustalenia za-
kresu ilosciowego w oparciu o dostepne materiaty przetargowe obejmujgce miedzy innymi: Dokumentacje Projektowa, Specyfikacje Technicz-
ng Wykonania i Odbioru Roboét, Przedmiarem oraz konieczng wizje lokalng w remontowanym budynku. Niezgodnos$¢ ilosciowa robét pomiedzy
wartosciami orientacyjnymi zamieszczonymi w Przedmiarze, a faktycznie koniecznymi do wykonania nie jest podstawg domagania sie przez
Wykonawce uwzglednienia robot dodatkowych chyba, ze ustalone to bedzie wg odrebnej umowy pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
Cena ryczaltowa za realizacje przedmiotu zamoéwienia bedzie uwzgledniata wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tego zamdéwienia w ST i w Dokumentacji Projektowej oraz ustawie Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowla-
nych i przepisach techniczno-budowlanych.

Cena ryczaltowa obejmowac¢ bedzie miedzy innymi:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztéw badan okresowych, legalizaciji i innych),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru wewnetrznego

Wykonawcy, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii elektrycznej i wody, budowy drég dojazdowych, zabezpieczenia
sieci, instalacji i urzadzen infrastruktury technicznej, ochrony drzewostanu, zapewnienia niezbednych warunkéw bhp na terenie budowy oraz w
catym obszarze zwigzanym z funkcjonowaniem budowy itp.), wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wy-
konanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w
gestii Wykonawcy; opfaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia, optaty drogowe, organizacja oznakowania i zabezpieczenia robot,
optaty za zajecie pasa drogowego, organizacje oraz likwidacje ruchu zastepczego, ustawienie, utrzymanie i demontaz tablic informacyjnych i
ostrzegawczych przez okres wykonania robét, inne prace przygotowawcze oraz prace pomiarowe, ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy
oraz miejsc prowadzenia robét, koszty zwigzane z zabezpieczeniem, odigczeniem na czas wykonywania rob6t i ponownym przytgczeniem
urzadzen, instalacji, sieci i infrastruktury technicznej, zabezpieczenie innych obiektéw i elementéw budynku przed zniszczeniem lub uszkodze-
niem, zabezpieczenie urzgdzen (znaki drogowe) oraz zieleni (drzewa), wykonanie niezbednych zabezpieczen dla osoéb trzecich, odtworzenie is-
tniejacych oznakowan drég i chodnikéw oraz zniszczonych w czasie robét urzadzen, sieci i innych elementéw zagospodarowania terenu, skta-
dowanie materiatéw z rozbiorki, segregowanie, uktadanie w stosy, kompletny zakres robot zwigzany z realizacja przedmiotu zamdéwienia, upo-
rzgdkowanie miejsca prowadzenia rob6t, przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych roboét, zakup ma-
teriatéw niezbednych do wykonania robét oraz transport na miejsce wbudowania, wykonanie wszystkich koniecznych pomiaréw i badan po-
twierdzonych protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, koszty odbioréw, wykonanie protokotéw pomiaréw, odbioréw, wy-
konywanie nie wymienionych w ST robét o charakterze pomocniczym i towarzyszgcym, niezbednych do wykonania w celu poprawnej realizaciji
zasadniczych elementéw, obstuga sprzetu nie posiadajgcego obstugi etatowej, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce w trak-
cie trwania robét, usuwanie wad i usterek zawinionych przez Wykonawce powstatych w okresie trwania gwarancji i rekojmi, udziat w prowadze-
niu czynnosci odbiorowych i kontrolnych, montaz, demontaz i przestawianie rusztowan oraz dokonywanie jego odbioréw technicznych, bieza-
ca kontrola jakosci materiatéw i sprzetu, transport technologiczny sprzetu, materiatéw, narzedzi w obrebie placu budowy i poza jego granicami,
naktady na wykonanie zabezpieczen bhp i p.poz., koszty zwigzane z zatadunkiem, wywozem i sktadowaniem (optaty sktadowe) gruzu, koszty
zwigzane z zatadunkiem, wywozem, sktadowaniem (optaty sktadowe) i utylizacje odpadéw, w tym réwniez odpadéw niebezpiecznych, koszty
zatadunku i wywozu ztomu (przychdd ze sprzedazy ztomu jest przychodem strony kontraktu, ktéra przedmiotowego wywozu dokonata), wszyst-
kie inne roboty budowlane niezbedne do wykonania z zakresu robét opisanego w ST, ktérych koniecznosé moze sie pojawi¢ w celu spetnienia
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji rob6t i w okre-
sie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

UWAGA:

Uzyte w Dokumentacji Projektowej (DP) i Specyfikacjach Technicznych (ST) nazwy marek (firm), wyrobéw budowlanych czy technologii, nale-
zy traktowa¢ w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, jako informacja na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci,
a nie Scisle jako wyrdéb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych za-
stosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach
budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jako$ci rbwnowaznego lub nie gorszego od okreslonego w DP i ST.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Demontaz istniejgcej instalacji
1|KPRR 9 Zapoznanie sie z dokumentacjg remontowanego obiektu kpl.
d.1/0101-005
STWIORB-
E-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|kalkulacja Inwertaryzacja istniejgcych obwodéw oswietlenia i gniazd wtykowych wraz z za- |kpl
d.1|wtasna bezpieczniem obwodéw nie podlegajgcych demontazowi a przebiegajacych przez
STWIORB- |remontowane pomieszczenia
E-1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 9 Demontaz opraw os$wietleniowych szt.
d.1]0501-05 (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedstawiong-
STWIORB- |go)
E-1
200 szt. 200.000
RAZEM 200.000
4/KNNR 9 Demontaz fgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.1]0401-07 (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej przedstawiong-
STWIORB- |go)
E-1
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
5/KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, niszt.
d.1]0402-05 tynkowych (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku procentach od ponizej
STWIORB- | przedstawionego)
E-1
150 szt. 150.000
RAZEM 150.000
6/KNNR 9 Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o ¢szt
d.1/0403-06 do 60 mm
STWIORB- |(obmiar rzeczywisty moze by¢ rozny w kliku procentach od ponizej przedstawionge-
E-1 go)
300 szt 300.000
RAZEM 300.000
7/KNNR 9 Demontaz gtosnikéw systemu DSO (obmiar rzeczywisty moze by¢ rézny w kliku | szt
d.1/0403-06 procentach od ponizej przedstawionego) - materiaty z demontazu przekazaé¢ In-
STWIORB- |westorowi
E-1
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
8/KNNR 9 Demontaz czujek systemu SAP (obmiar rzeczywisty moze byé rézny w kliku pro- szt
d.1/0403-06 centach od ponizej przedstawionego) - materialty z demontazu przekaza¢ Inwesto-
STWIORB-  |rowi
E-1
50 szt 50.000
RAZEM 50.000
9/KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub kabelk¢(m
d.1]0301-03 wych okragtych
STWIORB- |(obmiar rzeczywisty moze by¢ rozny w kliku procentach od ponizej przedstawionge-
E-1 go)
2200 m 2200.000
RAZEM 2200.000
10|KNNR 9 Demontaz tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.5 m2 szt
d.1/0201-05
STWIORB-
E-1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2 Korytka kablowe na korytarzach
11|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych M10 w stropie szt.
d.2|1201-05
STWIORB-
E-1
100*2 szt. 200.000
RAZEM 200.000
12|KNNR 5 Elementy konstrukcyjne (uchwyty,konsolki,haczyki) - przykrecanie do gotowego |szt.
d.2/1104-06 podtoza na stropie (2 mocowania) - uchwyty do montazu korytek kablowych umoz-
STWIORB- |liwiajgc podwieszenie koryt kablowych i drabinek kablowych o szer. 300mm
E-1
100*2 szt. 200.000
RAZEM 200.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNNR 5 Korytka / drabinki o szerokos$ci do 300 mm przykrecane do gotowych otworéw - ¢m
d.2/1105-07 obwoddéw niskopradowych
STWIORB-
E-1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
14|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 300 mm przykrecane do gotowych otworéw - dla obwo- |m
d.2/1105-07 doéw silnopradowych
STWIORB-
E-1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
3 Zasilanie projektowanych rozdzielni
15|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-m
d.3/0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x25mm2
STWIORB-
E-1
250 m 250.000
RAZEM 250.000
16|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-|m
d.3/0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - N2XH-J 5x16mm2
STWIORB-
E-1
140 m 140.000
RAZEM 140.000
17|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-m
d.3/0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - NKGs 5x16mm2 PH90 E180
STWIORB-
E-1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
18/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie-m
d.3/0713-03 tych oraz na korytkach kablowych - NKGs 3x16mm2 PH90 E180
STWIORB-
E-1
380 m 380.000
RAZEM 380.000
19|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 25 mm2 szt.
d.3/1204-03
STWIORB-
E-1
60 szt. 60.000
RAZEM 60.000
20|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.3|1204-02
STWIORB-
E-1
84 szt. 84.000
RAZEM 84.000
21|KNNR 5 Podiaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 25 mm2 pod zaciski lyszt.zyt
d.3/1203-05 bolce
STWIORB-
E-1
60 szt.zyt 60.000
RAZEM 60.000
22|KNNR 5 Podiaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lyszt.zyt
d.3/1203-04 bolce
STWIORB-
E-1
94 szt.zyt 94.000
RAZEM 94.000
23|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z b¢otw.
d.3/1209-12 tonu
STWIORB-
E-1
16 otw. 16.000
RAZEM 16.000
4 Montaz rozdzielni elektrycznych
24|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-5/2/P z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw- kpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
25|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-5/2/R z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonaw-kpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
26| STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-5/K z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawcz¢kpl
d.4|E-1
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-5/IT-1 z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawikpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
28|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-5/IT-2 z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawikpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29|STWIORB- |Obsadzenie rozdzielnicy RE-5/IT-3 z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawikpl
d.4|E-1 czej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
30{STWIORB- |Dobudowa w rozdzielnicach RS1 i RS2 podsekcji z szescioma roztgcznikami bezkpl
d.4|E-1 piecznikowymi Z-SLS/CB 63A dla zasilania wiz-téw
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Montaz UPS-6w dla obwodéw gwarantowanych medycznych
31|STWIORB- |Zakup, montaz i uruchomienie kompletnego zestawu UPS-a 10kVA z czasem po kpl
d.5/E-1 trzymania min. 120minut dla obwodéw gwarantowanych sali operacyjnej nr 1
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
32|STWIORB- |Zakup, montaz i uruchomienie kompletnego zestawu UPS-a 10kVA z czasem po kpl
d.5/E-1 trzymania min. 120minut dla obwodéw gwarantowanych sali operacyjnej nr 2
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33|STWIORB- |Zakup, montaz i uruchomienie kompletnego zestawu UPS-a 10kVA z czasem po kpl
d.5/E-1 trzymania min. 120minut dla obwodéw gwarantowanych sali wybudzen
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 Montaz UPS-a dla obwodéw gwarantowanych sieci komputerowej
34|STWIORB- | Zakup, montaz i uruchomienie kompletnego zestawu UPS-a 20kVA z czasem po kpl
d.6|E-1 trzymania min. 15minut dla obwodéw gwarantowanych sieci komputerowej
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Panele nadtézkowe
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35/KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz paneli nasciennych oswietleniowy RNO7-DN4 dla 1 staiszt.
d.7/0406-07 nowiska (1700 mm) z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej (dla sali wy-
STWIORB- |budzen - pom. 5/30)
E-1
Integrowana szyna medyczna 400 mm 3
Punkt poboru gazow medycznych AGA 02 2
Punkt poboru gazow medycznych AGA VAC 2
Punkt poboru gazow medycznych AGA AIR 2
Manometr kontrolny 3
Oswietlenie nocne 3,5W 1
Oswietlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x Osram 14W, 2000 Im 1
Osuwietlenie LED ogolne (L=600) - 28W, 1x Osram 28W, 4400 Im 1
Gniazdo ekwipotencjalne JB 6
Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR- biale s LED 9
Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR- zielone s LED 9
Wilacznik oswietlenia klawiszowy 1
Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 1
Boks dla systemow signalizacji 1
Dodatkowe aksesoria:
Pionowy drazek o $rednicy min. 28mm i dtugos$ci min. 1000mmz uchwytem do
szyny medycznej wraz z modutowym ogrzewaczem do ptynéw infuzyjnych 1
Lampa LED na wysiegniku 700mm, 17W, 80.000 Lx, mocowanie na szyne me-
dyczna 1
Komplet 3 wysiegnikow (550 mm, 750 mm, 600/700 mm) mocowanie na scianel
Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysiegnika 698800 (drazek 900mm, kosz na 4 but-
le, haczyki obrotowe 4 szt) 1
Drazek 720, mocowanie dla wysiegnika prostego - 900mm 2
Obrotowa polka na szyne, 300?250 mm, nosnosc 10 kg 1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz paneli nasciennych oswietleniowy RNO7-DN4 dla 2 staiszt.
d.7/0406-07 nowisk (3500 mm) z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej (dla sali wy-
STWIORB- |budzen - pom. 5/30)
E-1
Integrowana szyna medyczna 400 mm 6
Punkt poboru gazow medycznych AGA 02 4
Punkt poboru gazow medycznych AGA VAC 4
Punkt poboru gazow medycznych AGA AIR 4
Manometr kontrolny 6
Oswietlenie nocne 3,5W 2
Oswietlenie LED miejscowe (L=300 mm) - 14W, 1x Osram 14W, 2000 Im 2
Osuwietlenie LED ogolne (L=600) - 28W, 1x Osram 28W, 4400 Im 2
Gniazdo ekwipotencjalne JB 12
Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR- biale s LED 18
Gniazdo elektryczne Legrand Mosaic EUR- zielone s LED 18
Wilacznik oswietlenia klawiszowy 2
Gniazdo komputerowe RJ45 cat.6 2
Boks dla systemow signalizacji 2
Dodatkowe aksesoria:
Pionowy drazek o $rednicy min. 28mm i dtugos$ci min. 1000mmz uchwytem do
szyny medycznej wraz z modutowym ogrzewaczem do ptynéw infuzyjnych 2
Lampa LED na wysiegniku 700mm, 17W, 80.000 Lx, mocowanie na szyne me-
dyczna 2
Komplet 3 wysiegnikow (550 mm, 750 mm, 600/700 mm) mocowanie na sciane2
Wieszak infuzyjny, uchwyt dla wysiegnika 698800 (drazek 900mm, kosz na 4 but-
le, haczyki obrotowe 4 szt) 2
Drazek 720, mocowanie dla wysiegnika prostego - 900mm 4
Obrotowa polka na szyne, 300?250 mm, nosnosc 10 kg 2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Kolumny medyczne i lampy operacyjne
37|KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz kolumny medycznej anestezjologicznej z wyposazenier szt.
d.8/0406-07 wg Dokumentacji Wykonawczej
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38/KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz kolumny medycznej chirurgicznej z wyposazeniem wg |szt.
d.8/0406-07 Dokumentacji Wykonawczej
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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39|KNNR 5 Zakup, dostawa i montaz lampy medycznej operacyjnej dwuczaszowej z kamerg| szt.
d.8/0406-07 monitorem z wyposazeniem wg Dokumentacji Wykonawczej
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9 Montaz opraw oswietleniowych na V pietrze - blok operacyjny
40/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ B1 lub réwnowazna kpl.
d.9/0503-03
STWIORB-
E-1
25 kpl. 25.000
RAZEM 25.000
41/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ B2 lub réwnowazna kpl.
d.9/0503-03
STWIORB-
E-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ C1 lub réwnowazna kpl.
d.9/0503-03
STWIORB-
E-1
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
43|/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ C2 lub réwnowazna kpl.
d.9/0503-03
STWIORB-
E-1
45 kpl. 45.000
RAZEM 45.000
44|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ F1 lub rownowazna kpl.
d.9/0503-03
STWIORB-
E-1
18 kpl. 18.000
RAZEM 18.000
45/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe - oprawa typ G1 lub réwnowazna kpl.
d.9/0503-03
STWIORB-
E-1
21 kpl. 21.000
RAZEM 21.000
46/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ K1 lub réwnowazna kpl.
d.9/0503-03
STWIORB-
E-1
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
47/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ AW1/AW2/AW3 lub réwnowazna kpl.
d.9/0503-03
STWIORB-
E-1
26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000
48/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ EW1 lub rownowazna kpl.
d.9/0503-03
STWIORB-
E-1
22 kpl. 22.000
RAZEM 22.000
49|/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ EW2 lub réwnowazna kpl.
d.9/0503-03
STWIORB-
E-1
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ EW3 lub réwnowazna kpl.
d.9/0503-03
STWIORB-
E-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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51|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ EW4 lub rownowazna kpl.
d.9/0503-03
STWIORB-
E-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe - oprawa typ EW5 lub réwnowazna kpl.
d.9/0503-03
STWIORB-
E-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (osprzet kompletny wraz z ramkami oraz uszczelniaczami) - V pietro -
blok operacyjny
53|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykrecane - |szt.
d.10/0304-04 montaz nad sufitem podwieszanym np. na korytkach
STWIORB-
E-1
125 szt. 125.000
RAZEM 125.000
54| KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie ¢szt.
d.10/0301-08 konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
STWIORB- |nym pod wytaczniki
E-1
170 szt. 170.000
RAZEM 170.000
55/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.10/0302-01
STWIORB-
E-1
97 szt. 97.000
RAZEM 97.000
56|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm z dodatkowg sekcjg +szt.
d.10/0302-01 SE 2x60mm pod zabudowe nadajnika radiowego Beghelli
STWIORB-
E-1
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
57|KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - taczniki instalacyjne zwi¢szt.
d.10|0306-02 ne
STWIORB-
E-1
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
58/ KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - taczniki instalacyjne poje szt.
d.10|0306-02 dyncze
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
59|KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - taczniki instalacyjne poje szt.
d.10|0306-02 dyncze IP44
STWIORB-
E-1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
60|KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - taczniki instalacyjne sch¢szt.
d.10|0306-02 dowe
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
61|KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - taczniki instalacyjne sch(szt.
d.10|0306-02 dowe 1P44
STWIORB-
E-1
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
62|KNNR 5 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.10/0306-03
STWIORB-
E-1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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63|KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe 1P44 w puszce instalacyjnej szt.
d.10/0306-03
STWIORB-
E-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
64| KNNR 5 taczniki i przyciski podtynkowe w puszce instalacyjnej - taczniki instalacyjne krzy szt.
d.10|0306-02 zowe
STWIORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNNR 5 Czujnik ruchu 360 stopni dla zatgczania o$wietlenia szt.
d.10/0406-01
STWIORB-
E-1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
66| KNNR 5 Nadajnik radiowy 20104 Beghelli do zabudowy w kieszeni puszki SE 2x60mm  |szt.
d.10/0406-01
STWIORB-
E-1
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
67|KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie ¢szt.
d.10/0301-08 konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
STWIORB- |nym pod gniazda
E-1
91 szt. 91.000
RAZEM 91.000
68/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.10/0302-01
STWIORB-
E-1
91 szt. 91.000
RAZEM 91.000
69|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- szt.
d.10/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
STWIORB- |gniazda p/t 230V z uziemieniem
E-1
14+19+19 szt. 52.000
RAZEM 52.000
70/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- szt.
d.10/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
STWIORB- |gniazda p/t 230V z uziemieniem i klapka IP44
E-1
49 szt. 49.000
RAZEM 49.000
71/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu- szt.
d.10/0308-05 nowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 -
STWIORB- |gniazda p/t DATA, wkfad w kolorze: CZERWONYM
E-1
39 szt. 39.000
RAZEM 39.000
72/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie ¢szt.
d.10/0301-08 konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
STWIORB- |nym pod sterowniki rolet
E-1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
73|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.10/0302-01
STWIORB-
E-1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
74 KNNR 5 Sterownik roletowy - géra/dot szt.
d.10|0308-05
STWIORB-
E-1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
75/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie ¢szt.
d.10/0301-08 konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w podtozu cegla-
STWIORB- |nym pod gniazda niskoprgdowe
E-1
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28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
76/ KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.10/0302-01
STWIORB-
E-1
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
77/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 1xRJ45 kat. 6A; F/|szt.
d.10/0308-05 FTP; p/t - w zestawach nadtézkowych
STWIORB-
E-1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
78/ KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 1xRJ45 kat. 6A; F/|szt.
d.10|0308-05 FTP; p/t - dla Wi-Fi
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
79/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 2xRJ45 kat. 6A; F/|szt.
d.10|0308-05 FTP; p/t - w "PEL-ach"
STWIORB-
E-1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
80|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe teleinformatyczne - gniazda 1xRJ45 kat. 6A; F/|szt.
d.10|0308-05 FTP; p/t - w "PEL-ach"
STWIORB-
E-1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
81|KNR 5-06 Montaz wtykéw 8-stykowych na kablach wielozytowych z ekranem - zarobienie njszt.
d.10/0709-04 dutéw RJ 45, kat 6A w gniazdach i panelach krosowych szafy dystrybucyjnej
STWIORB-
E-1
72 szt. 72.000
RAZEM 72.000
82|KNNR 5 Podiaczenie zasilania do drzwi automatycznych szt.
d.10/1206-01
STWIORB-
E-1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
83|KNNR 5 Podiaczenie zasilania do baterii elektrycznych szt.
d.10/1206-01
STWIORB-
E-1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
84|KNNR 5 Montaz puszek wyréwnania potencjatu PE+PA dla pomieszczen Il grupy medycz szt.
d.10|0406-02 nej
STWIORB-
E-1
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1 Szafa dystrybucyjna sieci komputerowej i CCTV dla V pietra
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85|STWIORB- |Montaz Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego V pietra - szafa 42U z wyposazenien szt.
d.11|E-1 wg. D.T.
analiza indy-
widualna W PROJEKTOWANEJ SZAFIE DYSTRYBUCYJNEJ - 42U 19" DLA SIECI
KOMPUTEROWEJ NALEZY ZABUDOWAC NASTEPUJACE ELEMENTY:
- PRZELACZNICA/PANEL SWIATLOWODOWY 12J - 4KPL
- MODUL 1Gb lub réwnowazny - 4KPL
- PIGTAIL SWIATLOWODOWY 0,5mb - 4KPL
- PANEL WENTYLACYJNY - 1KPL
- PANEL 24xRJ 45, KAT.6A EKRANOWANY - 7KPL
- PANEL 50xRJ 45, (DLA KABLA TELEFONICZNEGO WIELOPAROWEGO) -
1KPL
- PANEL PORZADKUJACY Z WIESZAKAMI - 4KPL
- PANEL PORZADKUJACY ZE SZCZOTKA - 4KPL
- PRZEWOD KROSOWY S/FTP, KAT 6A, Dt. 0,5m - 50KPL
- PRZEWOD KROSOWY S/FTP, KAT 6A, Dt. 1,0m - 50KPL
- PRZEWOD KROSOWY S/FTP, KAT 6A, DL. 1,5m - 50KPL
- PANEL ZASILAJACY 9x230V - 2KPL
- ZASILACZ AWARYJNY UPS 3000VA RACK lub réwnowazny - 1KPL
UWAGA: ZGODNIE Z USTALENIAMI Z DZIALEM TECHNICZNYM INWESTO-
RA, ZAKUP, DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN AKTYWNYCH SIECI KOM-
PUTEROWEJ JEST POZA ZAKRESEM ZADANIA.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Okablowanie instalacji elektrycznej i informatycznej
86|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegle m
d.12/1207-01
STWIORB-
E-1
800 m 800.000
RAZEM 800.000
87|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablo;m
d.12/0205-01 wych - N2XH-O 2x2,5mm2
STWIORB-
E-1
200 m 200.000
RAZEM 200.000
88|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kabloim
d.12/0205-01 wych - N2XH-J 3x1,5mm2
STWIORB-
E-1
2100 m 2100.000
RAZEM 2100.000
89|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablo;m
d.12/0205-01 wych - N2XH-J 4x1,5mm2
STWIORB-
E-1
500 m 500.000
RAZEM 500.000
90|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach lub na korytkach kablo;m
d.12/0205-01 wych - N2XH-J 3x2,5mm2
STWIORB-
E-1
1700 m 1700.000
RAZEM 1700.000
91|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.12|1208-05
STWIORB-
E-1
800*0.05*0.05 m?3 2.000
RAZEM 2.000
92|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.12/1208-01
STWIORB-
E-1
800 m 800.000
RAZEM 800.000
93|KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet Ilym
d.12|0705-07 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
STWIORB-
E-1
350 m 350.000
RAZEM 350.000
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94| KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu inm
d.12|0101-05 nym niz beton
STWIORB-
E-1
1500 m 1500.000
RAZEM 1500.000
95/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur i ukim
d.12|0203-02 dane w korytkach kablowych - S/FTP kat. 6A; LSZH
STWIORB-
E-1
4500 m 4500.000
RAZEM 4500.000
96| STWIORB- |Zarobienie koncow kabla swiattowodowego i podtgczenie ich do projektowanych |szt.
d.12|E-1 szaf dystrybucyjnych
analiza indy-
widualna
6*2 szt. 12.000
RAZEM 12.000
97|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 uktadane w ciggach wim
d.12|0208-03 lokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie - linka potaczen wyréwnawczych
STWIORB- |10mm2, bezhalogenowa
E-1
800 m 800.000
RAZEM 800.000
98/ KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w Scianach lub stropach |otw.
d.12|1209-06 cegly
STWIORB-
E-1
80 otw. 80.000
RAZEM 80.000
99|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 10 cm w $cianach lub stropach z b¢otw.
d.12|1209-09 tonu
STWIORB-
E-1
10 otw. 10.000
RAZEM 10.000
100/ KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w $cianach lub stropach z b¢otw.
d.12/1209-11 tonu
STWIORB-
E-1
15 otw. 15.000
RAZEM 15.000
101|KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.12|1204-02
STWIORB-
E-1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
102|KNNR 5 Podiaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod zaciski lyszt.zyt
d.12|1203-04 bolce
STWIORB-
E-1
20 szt.zyt 20.000
RAZEM 20.000
13 Montaz systemu sygnalizacji pozaru
103|kalkulacja Zakup, dostawa i montaz centrali sygnalizacji pozaru typu POLON-ALFA 4900 z |kpl.
d.13|wlasna wyposazeniem w karty rozszerzen, akumulatory itp zgodnie z P.W.
STWIORB-
E-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
104 |kalkulacja Zakup, dostawa i montaz centrali sterowania klapami pozarowymi typu UCS 600|kpl.
d.13|wlasna z wyposazeniem zgodnie z P.W.
STWIORB-
E-1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
105/|KNNR 5 Montaz czujki dymu optycznej szt.
d.13|0406-02
STWIORB-
E-1
62 szt. 62.000
RAZEM 62.000
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106/ KNNR 5 Montaz wskaznika zadziatania czujki szt.
d.13|0406-02
STWIORB-
E-1
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
107|KNNR 5 Montaz przycisku p.poz. szt.
d.13|0406-02
STWIORB-
E-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
108/ KNNR 5 Montaz elementéw kontrolno-sterujgcych szt.
d.13|0406-02
STWIORB-
E-1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
109|KNNR 5 Montaz zasilaczy p.poz. ZSP135-DR-5A-1 lub rwnowaznych szt.
d.13|0406-02
STWIORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.13|1207-05
STWIORB-
E-1
1250 m 1250.000
RAZEM 1250.000
111|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane n.t. na betonm
d.13/0206-01 - YnTKSYekw 2x2x0,8mm2
STWIORB-
E-1
1250 m 1250.000
RAZEM 1250.000
112|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadachm
d.13|0715-02 z mocowaniem - HDGs 2x1,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
STWIORB-
E-1
75 m 75.000
RAZEM 75.000
113|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadachm
d.13|0715-02 z mocowaniem - HDGs 2x2,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
STWIORB-
E-1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
114|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadachm
d.13|0715-02 z mocowaniem - HDGs 3x2,5mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
STWIORB-
E-1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
115|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadachm
d.13|0715-02 z mocowaniem - HTKSHekw 3x2x0,8mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
STWIORB-
E-1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
116| KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet I{m
d.13|0705-07 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
STWIORB-
E-1
350 m 350.000
RAZEM 350.000
117|kalkulacja Uruchomienie systemu p.pozarowego - potgczenie wszystkich urzgdzen, zapro- |kpl.
d.13|wlasna gramowanie urzgdzen, uruchomienie systemu wraz ze spigciem systemu sygnali-
STWIORB- |zacji pozaru z istniejgca centralkg pozarowg i DSO oraz z urzgdzeniami ewentug|-
E-1 nej kontroli dostepu itp.
UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wykonar
nie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiane ilo$ci roboczogodzin
kalkulacji wtasnej lub dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowej po przeprowadze-
niu koniecznej wizji lokalnej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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14 Montaz dzwiegowego systemu ostrzegawczego - DSO
118/ KNNR 5 Montaz gto$nikoéw systemu DSO szt.
d.14|0406-04
STWIORB-
E-1
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
119|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadachm
d.14|0715-02 z mocowaniem - HTKSH 1x2x1,4mm2 PH90 na uchwytach systemowych E90
STWIORB-
E-1
1200 m 1200.000
RAZEM 1200.000
120/ KNNR 5 Montaz wzmacniacza DSO 300W wspotpracujacego z istnijgcym systemem DS( szt.
d.14|0406-07
STWIORB-
E-1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
121|kalkulacja Uruchomienie systemu DSO - potgczenie wszystkich urzadzen, zaprogramowani kpl.
d.14|wlasna urzadzen, uruchomienie systemu wraz ze spieciem systemu z sygnalizacjg
STWIORB- |pozaru. Wyregulowanie poziomoéw nagto$nienia, wykonanie koniecznych pomiarow
E-1 itp.
UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wykonar
nie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiane ilo$ci roboczogodzin
kalkulacji wtasnej lub dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15 System videodomofonowy dla V pietra - strefa wybudzen
122|STWIORB- |Kompletny zestaw videodomofonowy wraz z okablowaniem i uruchomieniem - zekpl
d.15|E-1 staw wg P.W.
analiza indy- |- panel wywotawczy videodomofonowy - 1szt
widualna - odbiornik videodomofonowy z funkcjg interkomu - 1szt
- rozdzielacz sygnatu - 1szt
- zasilacz - 1szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
16 System kontroli dostepu
123|KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.16|1207-05
STWIORB-
E-1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
124|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur i ukim
d.16|0203-02 dane w korytkach kablowych - U/UTP, kat.6/A, 700 MHz, 4x2xAWG 23/1 PiMF,
STWIORB- |LSZH
E-1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
125/KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.16|1207-05
50 m 50.000
RAZEM 50.000
126/ KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. w gotowych |m
d.16/0102-01 bruzdach w betonie
50 m 50.000
RAZEM 50.000
127|KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur i ukim
d.16|0203-02 dane w korytkach kablowych - U/UTP, kat.6A, 700 MHz, 4x2xAWG 23/1 PiMF,
STWIORB- |LSZH
E-1
100 m 100.000
RAZEM 100.000
128 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur i/lub |m
d.16/0203-01 ukfadane na korytkach - OMY 2x1,5mm2
100 m 100.000
RAZEM 100.000
129|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapienne;j m3
d.16|1208-05
50*0.05*0.05 m?3 0.125
RAZEM 0.125
130|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.16/1208-01
50 m 50.000
RAZEM 50.000
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131|KNNR 5 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 40 cm w $cianach lub stropach z b¢otw.
d.16|1209-12 tonu
5 otw. 5.000
RAZEM 5.000
132|KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet I{m
d.16|0705-07 $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy z przewodami elektrycznymi
STWIORB-
E-1
50 m 50.000
RAZEM 50.000
133|KNR AL-01 | Zakup licencji dla 16 przej$¢ dla kontrolera MC16-8 instr.
d.16|0702-06
analiza indy-
widualna
1 instr. 1.000
RAZEM 1.000
134|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - kontroler (sterownik) dla 16 wej$¢|szt.
d.16/0302-05 kontrolowanych - Kontroler dostepu MC16 z zasilaczem i obudowg
STWIORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135/KNR AL-01 |Montaz elementéw wyposazenia dodatkowego systemoéw kontroli dostepu - akurn szt
d.16/0303-04 lator o poj. do 20 Ah podtrzymujgcy dane w sterowniku
STWIORB-
E-1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
136/ KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujgcy PIN-kod z | szt.
d.16/0301-03 wbudowang klawiaturg - Czytnik typu MCT82M-10
STWIORB-
E-1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
137|KNR AL-01 |Uruchomienie systemu kontroli dostepu - programowanie kart zblizeniowych szt
d.16/0306-01
analiza indy-
widualna
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
138/ KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe klawiatury obstugy szt
d.16/0307-01 jacej PIN-kod
analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
139|KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe sterownika (kontrg szt
d.16/0307-02 lera) magistrali
analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
140/ KNR AL-01 |Praca prébna systemu kontroli dostepu - préby pomontazowe czytnika identyfiku| szt
d.16/0307-03 cego
analiza indy-
widualna
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
141|KNR AL-01 |Montaz zasilacza buforowego 3A z akumulatorem 17Ah typu PSBEN3012C/LCD szt.
d.16/0112-08 13,8V/3A/17Ah/EN/LCD
STWIORB-
E-1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
142|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - elektrozaczep w wykong szt
d.16/0304-01 niu rewersyjnym
STWIORB-
E-1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
143|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - zwora elektromagnetycz szt
d.16/0304-04 - kontaktron
STWIORB-
E-1
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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144 |kalkulacja Uruchomienie systemu kontroli dostepu - potgczenie wszystkich urzgdzen, zapro kpl.
d.16|wlasna gramowanie urzgdzen, uruchomienie systemu wraz ze spieciem systemu KD z in-
STWIORB- |stalacjg SAP oraz ze spigciem projektowanej instalacji KD z videodomofonem itp.
E-1 UWAGA: koszty ewentualnych dodatkowych materiatéw koniecznych na wykonar
nie zadania nalezy uwzgledni¢ w robociznie poprzez zmiane ilo$ci roboczogodzin
kalkulacji wtasnej lub dodanie dodatkowej pozycji kosztorysowej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17 Zasilanie urzadzen branzy wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
145|STWIORB- |Zasilanie urzadzen branzy wentylacyjnej wg D.T. branzy elektrycznej i wentylacy| kpl
d.17|E-1 nej
analiza indy- |- do zasilenia i podtgczenia elektrycznego m.in. centrale wentylacyjne, urzadzenia
widualna klimatyzacyjne - jednostki wewnetrzne i zewnetrzne, wentylatory dachowe itp.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
146|STWIORB- |Zasilanie klap p.poz. na kanatach wentylacyjnych wg D.T. branzy elektryczneji |kpl
d.17|E-1 wentylacyjnej
analiza indy- |Uwaga: koszt zakupu i montazu klap p.poz na kanatach w miejscach przes¢ przez
widualna $ciany odgrodzenia p.poz. winny by¢ ujete w kosztach branzy instalacyjnej. Po
stronie elektrycznej jest podtgczenie zasilania do w/w klap.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Koszty dodatkowe robét budowlano-instalacyjnych
147|STWIORB- |Koszty wykonania szachtu elektrycznego na klatce schodowej na V pietrze oraz | kpl
d.18|E-1 wnek instalacyjnych dla rozdzielni elektrycznych V pietra dla bloku operacyjnego
analiza indy- |wraz z szachtem przy klatce schodowej wejscia na V pietro
widualna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
19 Badania i pomiary instalacji elektrycznej
148/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.19/1301-01
STWIORB-
E-1
120 pomiar 120.000
RAZEM 120.000
149|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.19|1301-02
STWIORB-
E-1
15 pomiar 15.000
RAZEM 15.000
150/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.19]1302-04
STWIORB-
E-1
10 odc. 10.000
RAZEM 10.000
151|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania prob.
d.19/1305-01
STWIORB-
E-1
250 préb. 250.000
RAZEM 250.000
152|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proba dziatania wytgcznika r(prob.
d.19/1209-01 nicowoprgdowego
STWIORB-
E-1
50 préb. 50.000
RAZEM 50.000
153|KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz bezposrednio na stanowisku roboczym punkt
d.19|121-01
STWIORB-
E-1
100 punkt 100.000
RAZEM 100.000
154|KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.19/121-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
STWIORB-
E-1
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
155|KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.19/121-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
STWIORB-
E-1
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100 punkt 100.000
RAZEM 100.000
156/ KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 8-zytowy F/FTP kat 6A odc.
d.19|1302-06
STWIORB-
E-1
72 odc. 72.000
RAZEM 72.000
157|STWIORB- |Pomiar linii $wiattowodowe;j odc.
d.19|E-1
analiza indy-
widualna
4 odc. 4.000
RAZEM 4.000
20 Koszty dodatkowe uszczelnien przepustéow przez strefy p.poz.
158/ STWIORB- |Wykonanie uszczelnien p.poz. przej$s¢ pomiedzy strefami ogniowymi w budynku | kpl
d.20|E-1 (w zakresie objetym projektem)
analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 Koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestycji a nie uwzglednione w powyzszej kalkulacji ze wzgledu
na charakter inwestycji - remont
159|STWIORB- |Koszty dodatkowe do wykonania w trakcie inwestycji a nie uwzglednione w powy kpl
d.21|E-1 szej kalkulacji ze wzgledu na charakter inwestycji - remont oraz koszty, ktére wg
analiza indy- | Oferenta sg konieczne do kompletnego zrealizowania zadania a nie uwzgledniorje
widualna w powyzszych pozycjach przedmiarowych (dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego
przyjeto ~2% wartosci pozycji powyzej)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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