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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KOD CPV - 45000000 – 7 - WYMAGANIA OGÓLNE - ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTĘP:
1.1. Przedmiot SST:

Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI

SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU ŁÓŻEK SZPITALNYCH

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.
1.2. Zakres stosowania SST:

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w  przypadkach  małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4.Określenia podstawowe:

Ilekroć w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi,  budowlę  stanowiącą  całość  techniczno  -  użytkową  wraz  z  instalacjami
i urządzeniami, obiekt małej architektury;
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;
budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem
małej architektury, jak: lotniska, drogi,  linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe,
budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),  ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci
uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także części  budowlane urządzeń
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny
i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem  technicznym  części  przedmiotów  składających  się
na całość użytkową.
robotach  budowlanych  –  należy  przez  to  rozumieć  budowę,  a  także  prace  polegające
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
remoncie – należy przez to rozumieć  wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót
budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej
konserwacji.
urządzeniach  budowlanych  – należy  przez  to  rozumieć  urządzenia  techniczne  związane
z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem,  jak  przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w  tym  służące  oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
prawie  do dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane –  należy przez  to  rozumieć  tytuł
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót
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budowlanych.
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych i końcowych,
w  miarę  potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne  i  książkę
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu.
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi
zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi.
aprobacie  technicznej  – należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
wyrobie  budowlanym – należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  o  ocenie
zgodności,  wytworzony w celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw  wyborów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość
użytkową.
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).
obszarze  oddziaływania  obiektu  – należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony  w  otoczeniu
budowlanym  na  podstawie  przepisów odrębnych,  wprowadzających  związane  z  tym  obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną  do  ruchu  pojazdów obsługujących  roboty  budowlane  na  czas  ich  wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium  – należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,  zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,  niezbędne do
przeprowadzania niezbędnych badań  i  prób związanych z oceną  jakości  stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
rożne tworzywa i  wyroby niezbędne do wykonania robót,  zgodnie z dokumentacją  projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami,  a  jeśli  granice  tolerancji  nie  zostały  określone  –  z  przeciętnymi  tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu  Inspektora  nadzoru  – należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem
dokumentacji projektowej.
części  obiektu  lub etapie wykonania – należy przez to  rozumieć  część  obiektu budowlanego
zdolną  do spełniania przewidywanych funkcji  techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania
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i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć  ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone
w  rozporządzeniu  nr  2195/2002  z  dnia  5  listopada  2002r.  w  sprawie  Wspólnego  Słownika
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne
i praktykę zawodową  oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót,
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji  technicznej  obsługi  (eksploatacji) –  opracowana  przez  projektanta  lub  dostawcę
urządzeń  technicznych i  maszyn,  określająca rodzaje i  kolejność  lub współzależność  czynności
obsługi,  przeglądów  i  zabiegów  konserwacyjnych,  warunkujących  ich  efektywne  i  bezpieczne
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również  składnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach – oznaczają  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych
innych  aspektów  interesu  wspólnego,  jakie  maja  spełniać  roboty  budowlane.  normach
europejskich  – oznaczają  normy przyjęte  przez Europejski  Komitet  Standaryzacji  (CEN)  oraz
Europejski  Komitet  Standaryzacji  elektrotechnicznej (CENELEC)  jako  „standardy  europejskie
(EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”,  zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  działania  tych
organizacji.
przedmiarze  robót –  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót podstawowych
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających  szczegółowy  opis,  oraz  wskazanie  szczegółowych specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.
Wspólnym  Słowniku  Zamówień  – jest  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego
oraz  słownika uzupełniającego.  Obowiązuje we wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej.  Zgodnie
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe
z  dniem  20  grudnia  2003r.  Polskie  Prawo  zamówień  publicznych  przewidziało  obowiązek
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.
Zarządzającym realizacją  umowy – jest  to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach  umowy,  zwana  dalej  zarządzającym,  wyznaczona  przez  zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym
w  udzielonym  pełnomocnictwie  (zarządzający  realizacją  nie  jest  obecnie  prawnie  określony
w przepisach).
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność
z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy :

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
robót  budowlanych.  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę  przekazanych mu
terenów do chwili odbioru końcowego robót.
Dokumentacja:

Przekazana  dokumentacja  ma  zawierać  opis,  część  graficzną  i  dokumenty,  zgodne
z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział
na dokumentację: dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.
Zgodność robót z dokumentacją i SST:
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Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich
są  obowiązujące dla Wykonawcy tak,  jakby zawarte były w całej  dokumentacji.  W przypadku
rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich  ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,
winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian
i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są  ważniejsze od odczytu ze skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane roboty
i  dostarczone  materiały  mają  być  zgodne  z  dokumentacją  i  SST.  Wielkości  określone
w  dokumentacji  i  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie  mogą  przekraczać  dopuszczalnego  przedziału  tolerancji.  W  przypadku, gdy  dostarczane
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ
na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu robót:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji
kontraktu  aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje
i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
cenę umowną.
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące  ochrony  środowiska  naturalnego.  W  okresie  trwania  robót  Wykonawca  będzie
podejmować  wszelkie  konieczne  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub własności  społecznej,  a wynikających ze skażenia,  hałasu lub innych
przyczyn  powstałych  w  następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań,
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
•  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,
•  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków wodnych
pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością
powstania pożaru.
Ochrona przeciwpożarowa:

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i  magazynowych oraz w maszynach i  pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
Ochrona własności publicznej i prywatnej:

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót,
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót.
O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi
Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi  współpracował,
dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie robót.
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów:
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Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia
od  władz,  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Podczas  realizacji  robót  wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel
nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie
spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem
wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają  odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie
umownej.
Ochrona i utrzymanie robót:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
Stosowanie się do prawa i innych przepisów:

Wykonawca zobowiązany jest znać  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.  w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401)  oraz  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych
przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz.  U.  Nr  169  poz.  1650).  Wykonawca  będzie
przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁ:
2.1. Źródła uzyskania materiałów:

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje  dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany
jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają  wymagania SST w czasie postępu robót.  Pozostałe
materiały  budowlane  powinny  spełniać  wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym:

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy
rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów:

Jeśli  dokumentacja  lub  SST  przewidują  możliwość  zastosowania  rożnych  rodzajów
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZĘT:
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien odpowiadać  pod względem typów i  ilości wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót,
zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  SST i  wskazaniach  Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do
wykonania robót ma być  utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy.  Będzie spełniał
normy  ochrony  środowiska  i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  dokumentacja  lub  SST przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie może być później zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu:

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na jakość  wykonywanych robót  i  właściwości  przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów
technicznych. Środki  transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie
mogą  być  dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na
bieżąco,  na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
- projekt organizacji budowy.
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz
za jakość  zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność  z  dokumentacją,
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów robót
będą  oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji  i  w SST,
a także w normach i  wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji  robót  będą
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe  z  tytułu  wstrzymania  robót  w  takiej  sytuacji  ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO ŚCI:
6.1. Program zapewnienia jakości:

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora  nadzoru  programu zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  którym  przedstawi  on  zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie
robót zgodnie z dokumentacją, SST.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
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• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót,
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
•  wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (opis  laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
•  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  a  także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
•  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
•  rodzaje i  ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i  załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
•  sposób i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja
i sprawdzanie urządzeń  itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi
w dokumentacji i SST.
Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć
ujemnie  na wyniki  badań,  Inspektor  nadzoru  natychmiast  wstrzyma użycie  do  robót  badanych
materiałów  i  dopuści  je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium
Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Badania i pomiary:

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystąpieniem do pomiarów lub badań,  Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.4. Raporty z badań:

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest
do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania.
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST na  podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie
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od  Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy
są  niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
• posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98).
• posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną,
w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy:
Dokumenty laboratoryjne:
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia
o jakości  materiałów, recepty robocze i  kontrolne wyniki  badań  Wykonawcy będą  gromadzone
w  formie  uzgodnionej  w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy:
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty:
• protokoły przekazania terenu budowy,
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
• protokoły odbioru robót,
• protokoły z narad i ustaleń,
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
• dziennik budowy.
Przechowywanie dokumentów budowy:
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
Prowadzenie dziennika budowy:
Dziennik  budowy jest  wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego
wydawanym w przypadku realizacji inwestycji na podstawie Pozwolenia na budowę. Prowadzenie
dziennika  budowy  spoczywa  na  kierowniku  budowy.  Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz
technicznej  strony  budowy.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy
protokoły i  inne dokumenty będą  oznaczone kolejnym numerem załącznika  i  opatrzone  datą  i
podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane
do dziennika budowy będą  przedłożone Inspektorowi  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  Decyzje
Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich
przyjęcia  lub  zajęcia  stanowiska.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora
nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

10



7. OBMIAR:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie
z dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie)  w ilości  robót  podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej,  w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów:

Zasady określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych
i  w  KNR-ach.  Jednostki  obmiaru  powinny  zgodnie  zgodne  z  jednostkami  określonymi
w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy:

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Rodzaje odbiorów robót:

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
• odbiorowi częściowemu,
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
8.2. Odbiór częściowy:

Odbiór  częściowy polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  dokumentach  umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
8.3. Odbiór ostateczny (końcowy):

Zasady odbioru ostatecznego robót:
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu
do  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru
ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  pisemnym zgłoszeniem zakończenia  robót.
Odbiór  ostateczny robót  nastąpi  w terminie ustalonym w dokumentach umowy,  licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów,
o  których  mowa  poniżej.  Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona
ich  oceny jakościowej  na podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  i  pomiarów,
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  częściowych,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i  robót
poprawkowych.  W przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających  w  poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  i  SST  z  uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach
umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe):
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Podstawowym  dokumentem  jest  protokół  odbioru  ostatecznego  robót,  sporządzony  wg  wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub
zamienne),
• protokoły odbiorów częściowych,
• recepty i ustalenia technologiczne,
• książki obmiarów (oryginały),
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakości (PZJ),
• deklaracje zgodności  lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ).
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny
termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót  poprawkowych i  robót  uzupełniających wyznaczy komisja i  stwierdzi
ich wykonanie.
8.4.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji:

Odbiór  pogwarancyjny  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  polega  na  ocenie
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  pogwarancyjny  będzie  dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór
ostateczny robót (końcowy) robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ustalenia ogólne:

Podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez
Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  Cena ofertowa winna uwzględniać  całość
robót i czynności  niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz jego przekazania do
eksploatacji  użytkownikowi.  Oprócz  elementów  robót  uwzględnionych  w  dokumentacji
projektowej,  STWiORB  i  przedmiarze  robót  należy  między  innymi  uwzględnić  (ewentualne)
poniższe wyspecyfikowanie roboty towarzyszące, które winny być ujęte w cenie ofertowej: 
− zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 
− odtworzenie terenu, co najmniej do stanu pierwotnego, 
− ewentualne prace geodezyjne, 
− organizację placu budowy, 
− przygotowanie i kompletację materiałów odbiorowych, 
− próby, badania.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
10.1. Ustawy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych  z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami.
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych  z późniejszymi zmianami.
10.2. Rozporządzenia:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich
jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  wydawania  europejskich  aprobat  technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany. (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki  Społecznej  z  dnia 26 września 1997r.  – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z późniejszymi
zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) z późniejszymi
zmianami.
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  –  w  sprawie  informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.  – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego  (Dz.  U.  Nr  202,  poz.  2072)  z
późniejszymi zmianami.
-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004r.  –  w  sprawie  sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041) z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w
sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Instytut  Techniki  Budowlanej,
Warszawa 2003.
-  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  sieci  i  instalacji,  Centralny  Ośrodek  Badawczo  -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.  SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPV - 45200000 - 9 - ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE 
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. WSTĘP:
1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące prac ujętych pod nazwą:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI

SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU ŁÓŻEK SZPITALNYCH

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych
ze wznoszeniem kompletnych obiektów i obejmują m. in.:

• ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
• ROBOTY ROZBIÓRKOWE.
• ROBOTY ZIEMNE.
• USTAWIENIE RUSZTOWAŃ.
• KONSTRUKCJA (ŁAWY FUNDAMENTOWE; ŚCIANY FUNDAMENTOWE; STROPY, 

STROPODACH; SŁUPY; SCHODY WEWNĘTRZNE; WIEŃCE, BELKI, PODCIĄGI; 
NADPROŻA STALOWE (W MIEJSCU PRZEBIĆ PRZEZ ŚCIANĘ).

• ROBOTY MURARSKIE I MUROWE.
• KOMINY WENTYLACYJNE.
• WARSTWY STROPODACHU.
• POSADZKI, OKŁADZINY (POSADZKA NA GRUNCIE; POSADZKA NA PIĘTRACH; 

SPOCZNIKI SCHODÓW WEWNĘTRZNE; OKŁADZINA NA SCHODACH 
WEWNĘTRZNYCH; UZUPEŁNIENIE POSADZEK (MIEJSCA PRZEBIĆ PRZEZ 
ŚCIANY ORAZ ŚCIAN); PROJEKTOWANE PODŁOGA W MIEJSCU DAWNEJ KL. 
SCHODOWEJ).

• STOLARKA DRZWIOWA.
• STOLARKA OKIENNA.
• IZOLACJA AKUSTYCZNA WENTYLATOROWNI.
• OBUDOWA KANAŁÓW PIONOWYCH P.POŻ. EIS 120.
• ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE WEWNĘTRZNE (TYNKOWANIE I 

MALOWANIE PROJEKTOWANYCH ŚCIAN; TYNKOWANIE I MALOWANIE MIEJSC 
PO ZAMUROWANIACH ORAZ PO ROZEBRANYCH ŚCIANACH; TYNKOWANIE I 
MALOWANIE POM. W MIEJSCU DAWNEJ KL. SCHODOWEJ).

• UZUPEŁNIENIE MURKA DOŚWIETLAJĄCEGO.
• SCHODY ZEWNĘTRZNE.
• PODJAZD DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.
• OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH.
• OBRÓBKI BLACHARSKIE.
• POCHWYTY I BALUSTRADY SCHODOWE WEWNĘTRZNE.
• BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE.
• OPASKA BUDYNKU, CHODNIK.
• PRACE PORZĄDKOWE.

Poszczególne działy analizować razem z przedmiarem robót oraz z opisem technicznym.
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY:
2.1. Wymagania ogólne:

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano
w ST (kod 45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.
2.2. Dobór materiałów:

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1.   Beton:
- Beton B-10 - podkłady betonowe: Skład betonu powinien być tak dobrany i wykonany według
zatwierdzonej recepty, aby zapewniał osiągnięcie normatywnej wytrzymałości na ściskanie.
- Beton beton C20/25.
- Beton C20/25, wodoszczelny W8.
2.2.2. Stal konstrukcyjna:
- Klasa stali: A-III. 
2.2.3.   Bloczki betonowe fundamentowe:
Bloczki fundamentowe do murowania ścian fundamentowych, na zaprawie:
- bloczki wibroprasowane z atestem,
- klasa wytrzymałości: 20 N/mm2,
- wytrzymałość spoiny: od 0,5 do 1,5 N/mm2,
- absorpcja wody: 1,5 %,
- materiał: piasek, żwir, cement, woda.
2.2.4. Bloczki silikatowe:
- Bloczki silikatowe - ściany działowe grub. 12 cm. 
- Bloczki silikatowe - ściany grub. 24 cm. 
2.2.5. Kominy:
-  Kanały  wentylacyjne  z  bloków  wentylacyjnych  o  wymiarach  24x24cm,  wys.  19,8  cm,
murowanych w trakcie wznoszenia ścian na zaprawie. Średnica otworu wentylacyjnego fi 16 cm.
2.2.6. Elementy izolacji ścian podziemnych:

• Izolacja  ścian  (przed  przyklejeniem  płyt  styrodururowych)  emulsją  hydroizolacyjną
bitumiczną, o parametrach min.:

- Preparat do gruntowania i uszczelniania podłoży mineralnych.
- Odporność na działanie deszczu: po upływie ok. 6 godzin.
- Zużycie: ok. 0,15-0,30 kg/m2 w zależności od warunków stosowania i nasiąkliwości podłoża. 
- Baza: nie zawierająca smoły i olejów smoły emulsja bitumiczna. 
- Produkt na bazie polimerowych węglowodorów alifatycznych i aromatycznych (bitumy). 
- Produkt nie jest niebezpieczny w myśl przepisów UE. 

• Klejenie płyt styrodurowych do ściany, na masę, o parametrach min.:
-  Grubowarstwowa,  dwuskładnikowa,  bitumiczno-kauczukowa  masa  uszczelniająca,  do
przyklejania płyt ze sytroduru (XPS).
- Nie zawiera rozpuszczalników. 
- Wodoszczelna. 
- Zbrojona włóknami.
- Odporność na deszcz: po ok. 3 godz. 
- Wytrzymałość na rozciąganie: ok. 0,26 MPa. 
- Temperatura mięknienia: > +80°C. 
- Giętkość powłoki w temp. -10°C: brak rys i pęknięć. 
- Możliwość obciążania (zasypania gruntem): po ok. 3 dniach. 
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• Płyty polistyrenowe (styrodur) grubość. 12 cm:
- Odporność na czynniki biologiczne oraz warunki atmosferyczne.
- Niska chłonność wilgoci.
- Duża odporność mechaniczna i trwałość.
- Zakres temperatur użytkowania (- 50°C do + 75°C).
- Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu: do 0.5 %.
- Klasyfikacja ogniowa: E (samogasnące).
- Dopuszczalne odchylenia wymiarów : tolerancja grubości – T1.

• Folia kubełkowa:
- Grubość ok. 0,4-0,5 mm, obustronnie wytłaczana.
- Gramatura 440-450 g/m2 +-10%.
- Długość 20 m w rolce.
- Wysokość wytłoczenia ok 8-9 mm.
- Wytrzymałość na temperatury od -30°C do +80°C.
- Właściwości chemiczne: neutralna w stosunku do wody pitnej,  nie ulega rozkładowi, odporna
na działanie substancji chemicznych.
2.2.7. Płyty z wełny mineralnej dachowej:
- Grubość płyt z wełny: płyty grub. 15 cm.
- Grubość płyt z wełny: płyty grub. 5-35 cm (warstwa spadkowa).
- Parametry wełny:

• Klasa reakcji na ogień: A1 - Płyty niepalne.

• Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym : 1,4 kN/m3.
2.2.8. Pokrycie dachowe z papy:
Zaprojektowano krycie stropodachu 3 warstwami papy:

− papa zgrzewalna dkd podkładowa,
− papa zgrzewalna dkd wentylacyjna,
− papa zgrzewalna dkd wierzchniego krycia.

2.2.9. Posadzka na gruncie:
− piasek (podkład),
− gruzobeton,
− folia zgrzewana 0,5 mm,
− płyty styropianowe posadzkowe. Styropian EPS 100, grub. 15 cm,
− folia 0,2 mm,
− posadzka cementowa z betonu B-15, wzmocniona siatką przeciwprężną (wylewki wzmocnić

siatką stalową, zgrzewaną z drutów fi 4mm, oczka siatki o wymiarach: 150x150 mm),
− płytki  gresowe  grub.  10  mm,  na  zaprawie  klejowej.  Płytki  antypoślizgowe,  V  klasa
ścieralności.  Wykończenie:  mat. Płytki  o  wym.:  29,7x29,7  cm.  Tonacja  kolorystyczna
beżowa. Sposób układania – metoda zwykła, na zaprawę klejową.

2.2.10. Posadzka na piętrach:
− styropian posadzkowy EPS 100 układany na stropie,
− folia 0,2 mm,
− posadzka cementowa z betonu B-15, wzmocniona siatką przeciwprężną (wylewki wzmocnić

siatką stalową, zgrzewaną z drutów fi 4mm, oczka siatki o wymiarach: 150x150 mm),
− płytki  gresowe  grub.  10  mm,  na  zaprawie  klejowej.  Płytki  antypoślizgowe,  V  klasa
ścieralności.  Wykończenie:  mat. Płytki  o  wym.:  29,7x29,7  cm.  Tonacja  kolorystyczna
beżowa. Sposób układania – metoda zwykła, na zaprawę klejową.

2.2.11. Wykończenie spoczników schodów wewn.:
− styropian posadzkowy EPS 100 układany na spocznikach,
− folia 0,2 mm,
− posadzka cementowa z betonu B-15, wzmocniona siatką przeciwprężną (wylewki wzmocnić

siatką stalową, zgrzewaną z drutów fi 4mm, oczka siatki o wymiarach: 150x150 mm),
− płytki  gresowe  grub.  10  mm,  na  zaprawie  klejowej.  Płytki  antypoślizgowe,  V  klasa
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ścieralności.  Wykończenie:  mat. Płytki  o  wym.:  29,7x29,7  cm.  Tonacja  kolorystyczna
beżowa. Sposób układania – metoda zwykła, na zaprawę klejową.

2.2.12. Okładzina na schodach
− płytki  gresowe  grub.  10  mm,  na  zaprawie  klejowej.  Płytki  antypoślizgowe,  V  klasa
ścieralności.  Wykończenie:  mat. Płytki  o  wym.:  29,7x29,7  cm.  Tonacja  kolorystyczna
beżowa. Sposób układania – metoda zwykła, na zaprawę klejową.

2.2.13. Podłoga w miejscu dawnej kl. schodowej:
- Projektowane warstwy stalowego stropu:
- Stalowe kształtowniki, mocowane po obwodzie do ścian, na kotwy,
- kratownica stalowa.
- płyty wodoodporne OSB,
- folia grub. 0,2 mm,
- posadzka cementowa grub. 8 cm.,
- warstwa wykończeniowa z płytek gresowych grub. 10 mm, na zaprawie klejowej. Zaprojektowano
płytki antypoślizgowe, V klasa ścieralności.
- Stalowy strop obudować od spodu płytami g-k, Przestrzeń wypełnić wełną mineralną grub. 5 cm.
- Wyroby dwuskładnikowe (farby przeciwkorozyjne) do malowania konstrukcji stalowych.
2.2.14. Stolarka drzwiowa:
-  Drzwi  oddzielające  projektowaną  część  od  istniejącej,  zaprojektowano  jako  aluminiowe
dymoszczelne,  o  odporności  ogniowej  EI  60. Drzwi  wyposażone  w  samozamykacz,  klamki
w kolorze srebrnym i zamki patentowe.
- Drzwi do pom. wentylatorowni, zaprojektowano jako aluminiowe dymoszczelne, o odporności
ogniowej  EI  60.  Drzwi  wyposażone  w  samozamykacz,  klamki  w  kolorze  srebrnym  i  zamki
patentowe.
- Drzwi zewnętrzne wiatrołapu zaprojektowano jako aluminiowe z profili gr. 75 mm (profil ciepły),
przeszklone szkłem bezpiecznym. Drzwi wyposażone w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze
srebrnym i zamki patentowe. Izolacyjność termiczna drzwi zewn.: (Uf) 0,7 W/m2K.
- Drzwi wewnętrzne wiatrołapu zaprojektowano jako aluminiowe przeszklone szkłem bezpiecznym.
Drzwi wyposażone w samozamykacz, uchwyt fi 5 cm w kolorze srebrnym i zamki patentowe. 
-  Drzwi do pom. biurowych oraz do pom. gospodarczych, zaprojektowano jako typowe płytowe.
Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta wiórowa
otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypełnieniem obłożona
dwustronnie płytą  okleinową.  Skrzydło pokryte okleiną  naturalną.  Ramka MDF okleinowana w
kolorze skrzydła. Ościeżnice regulowane (możliwość regulacji pozwala na dopasowanie ościeży do
grubości  muru).  Drzwi  wyposażone  w  samozamykacz,  klamki  w  kolorze  srebrnym  i  zamki
patentowe.         
2.2.15. Stolarka okienna, witryny, podokienniki wewn.:

• Witryna aluminiowa (W1, W2):
Minimalne parametry techniczne systemu aluminiowego:
          - Profili gr. 75 mm (profil ciepły).
          - Wodoszczelność: klasa RE 1200 Pa.
          - Odporność na obciążenie wiatrem: 2400 Pa.
          - Odporność na uderzenie: klasa I5/E5.
          - Przepuszczalność powietrza: klasa AE (1050 Pa).
          - Izolacyjność termiczna: U = 1,100 W/m2K.

• Okna aluminiowe (Okna O1, O2, O3):
- Okna w ramie aluminiowej z profili gr. 75 mm (profil ciepły).
- Izolacyjność termiczna okien: U = 1,100 W/m2K.

• Okna z pcv (Okna O4, O5):
- Projekt. okna w istniejącym budynku dostosować do istniejącej już stolarki okiennej. 
- Zaprojektowano okna z pcv w kolorze białym, o wsp. U=1,1 W/m2K.

• Zabudowa aluminiowa na poziomie +5:
-  Zaprojektowano  pomieszczenie  biurowe,  wydzielone  od  str.  korytarza,  ścianką  w  zabudowie
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aluminiowej. Ścianka z profili aluminiowych gr. 75 mm. Wypełnienie ze szkła bezpiecznego (szyby
mleczne). 

• Podokienniki wewnętrzne:
-  Projektowane  podokienniki  wewnętrzne  z  konglomeratu  kamiennego  grub.  3cm,  na  spoiwie
poliestrowym. 
2.2.16. Tynki:
- Tynki zwykłe II kat. na ścianach i stropach.
2.2.17. Gipsowa zaprawa tynkarska:
- Gipsowa zaprawa tynkarska na bazie gipsu, lekkich kruszyw i dodatków modyfikujących.
- Charakteryzuje się następującymi właściwościami:

- łatwość w obróbce we wszystkich etapach robót,
- nadaje się do tynkowania ręcznego,
- długi czas obróbki,
- równomierne twardnienie,
- elastyczna,
- odporna na uderzenia i nacisk,
- umożliwia ścianom oddychanie,
- reguluje klimat w pomieszczeniu,
- wysoka wydajność,
- jednowarstwowa,
- do wnętrz.

2.2.18. Farba wewnętrzna lateksowa:
- Farby lateksowe dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia (kolor biały).
- Temperatura stosowania +5 do + 30° C.
- Produkt nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0° C.
- Czas schnięcia: od 2 do 12godz.
- Odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV.
- Zapewnia prawidłowe oddychanie ścian.
- Zalecana ilość warstw: 2.
- Metoda malowania: pędzel, wałek, natrysk.
2.2.19. Materiały do uzupełnienia murka doświetlającego:
-  Bloczki  betonowe,  na  zaprawie.  Boczki  wibroprasowane  z  atestem,  klasa  wytrzymałości:
20 N/mm2, wytrzymałość spoiny: od 0,5 do 1,5 N/mm2, absorpcja wody: 1,5 %.
- Nakrywa murka o średniej grubości 8 cm z betonu.
- Emulsja gruntująca.
- Bitumiczny preparat na podłoże betonowe.
- Siatka cięto-ciągniona.
- Beton architektoniczny.
- Cementowa masa szpachlowa.
- Farba np. Betondur lub równoważna w kolorze szarym.
2.2.20. Materiały do wykonania schodów zewn.:
- Beton B-10 - podkłady betonowe: Skład betonu powinien być tak dobrany i wykonany według
zatwierdzonej recepty, aby zapewniał osiągnięcie normatywnej wytrzymałości na ściskanie.
- Zbrojenie.
- Beton C20/25 – do wykonania płyty. 
- Izolacja – powłoka wodoszczelna przeciw przesączaniu wody.
- Płytki gresowe mrozoodporne, grub. 10 mm, na zaprawie klejowej. Płytki antypoślizgowe, V klasa
ścieralności.  Wykończenie:  mat. Płytki  o  wym.:  29,7x29,7  cm.  Tonacja  kolorystyczna beżowa.
Sposób układania – metoda zwykła, na zaprawę klejową. Na zaprawie mrozoodpornej.
2.2.21. Materiały do wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych:
- Beton B-10 - podkłady betonowe: Skład betonu powinien być tak dobrany i wykonany według
zatwierdzonej recepty, aby zapewniał osiągnięcie normatywnej wytrzymałości na ściskanie.
- Bloczki  betonowe,  na  zaprawie.  Boczki  wibroprasowane  z  atestem,  klasa  wytrzymałości:
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20 N/mm2, wytrzymałość spoiny: od 0,5 do 1,5 N/mm2, absorpcja wody: 1,5 %.
- Płyta betonowa  - grubość warstwy 12 cm.
- Cement z piaskiem (podsypka).
- Kostka brukowa betonowa 30x30 cm, grubości 6 cm.
- Emulsja gruntująca na murowane pow. podjazdu
- Bitumiczny preparat na podłoże betonowe.
- Siatka cięto-ciągniona.
- Tynk zwykły.
- Farba mineralna.
2.2.22. Listwa cokołowa / listwa startowa:
-   Listwa startowa cokołowa do ocieplenia o grub. 150 mm.
-  Listwa  służy  słonie  dolnej  części  materiału  termoizolacyjnego  przed  uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed dostaniem się do izolacji gryzoni.
-  Listwa startowa wykonana z perforowanej blachy aluminiowej odpornej na korozję i czynniki
atmosferyczne.
-   Listwa  cokołowa powinna  być  dokładnie  wypoziomowana i  trwale  zamocowana do  ściany
kołkami  montażowymi  (rozporowymi).  W  przypadku  nierówności  podłoża  należy  zastosować
podkładki dystansowe.
2.2.23. Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny:                                           
- Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C.                                                   
- Baza: mieszanka cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami. 
Właściwości:
- wysoce odporna na uderzenia,
- odporna na warunki atmosferyczne,
- odporna na rysy i pęknięcia,
- wysoce przyczepna do podłoży mineralnych,
- uelastyczniona,
- możliwość aplikacji maszynowej.
2.2.24. Płyty z wełny elewacyjnej twardej:
- Przy ociepleniu ścian zewnętrznych, zastosować płyty z wełny mineralnej twardej o  gr. 15 cm,
λ D = 0,036 W/mK, klasy reakcji na ogień: A1. 

       -  Ościeża okien i drzwi - ocieplić płytami izolacyjnymi gr. 3 cm odmiany jak wyżej. 
      -  attyka i komin - ocieplić płytami izolacyjnymi gr. 5 cm odmiany jak wyżej. 

2.2.25. Kapinosy:
- Listwa posiada krawędź okapnikową i dwie części tkaninowe po każdej stronie : uzyskuje przez to
lepszą  przyczepność  tynku.  Listwa  kapinosowa  wykonana  z  PCW  odporna  jest  na  wilgoć
i  niekorzystne  warunki  atmosferyczne,  odporna  na  działanie  chemii  budowlanej,  łatwa
w przycinaniu na wymiar (nożem, nożycami).
2.2.26. Siatka z włókna szklanego:
- Przeznaczona do stosowania jako materiał zbrojący w ociepleniach ścian zewnętrznych.
- Gramatura po wykończeniu (g/m2): 145.
- Wymiar oczka (mm): 3,5x4,5.
- Siatka składa się z ułożonych naprzemiennie włókien wątku i osnowy tworzących trwały i mocny
splot, zapewniający siatce odpowiednio wysoką wytrzymałość mechaniczną, włókna nie łamią się
nie przesuwają względem siebie.           

- Włókna zabezpieczone przed agresywnymi alkaliami zawartymi w zaprawach klejących.

2.2.27. Podkładowa masa tynkarska:
-  Masa przeznaczoną  do przygotowania podłoża przed położeniem cienkowarstwowych tynków
mineralnych.
Masa ta zapewnia:
- idealną przyczepność tynku,
- redukuje chłonność i wzmacnia podłoża,
- ułatwia nakładanie i fakturowanie,
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- wyrównuje kolorystykę podłoża.
Minimalne wymagania dla podkładowej masy tynkarskiej:
- Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,5 g/cm3,
- gotowa do użycia masa na bazie żywic akrylowych i mączek kwarcowych,
- średnie zużycie: 0,3 kg masy na 1 m2.
2.2.28. Tynk mineralny - 2 mm:
- Tynk mineralny cienkowarstwowy, faktura baranek, uziarnienie 2 mm.
Minimalne wymagania dla tynku mineralnego:
- Tynk mineralny cienkowarstwowy,
- rodzaje podłoża, na którym można stosować tynk: systemy ociepleń z wełny,
- odporny na mikropęknięcia,
- zawierający specjalne mikrowłókna, wzmacniające jego strukturę,
-  tynk  produkowany  w  postaci  suchej  mieszanki  białego  cementu,  wapna  oraz  kruszywa
kwarcowego i dolomitowego,
- reakcja na ogień: klasa A2 s1 d0,
- absorpcja wody: kategoria W1,
- współczynnik przepuszczalności pary wodnej: 15/35.
2.2.29. Zaprawa MOZATYNK ziarno min 2 mm:
- Tynk mozaikowy przeznaczony na pow. cokołu pow. terenu.
Właściwości tynku mozaikowego:
odporny na uszkodzenia,  paro  przepuszczalny,  odporny na zabrudzenia,  hydrofobowy,  odporny
na zmywanie i ścieranie.
Minimalne wymagania dla tynku mozaikowego:
- przyczepność: min 0,7 N / mm2,
- gęstość gotowego wyrobu: 1,6 g/cm3,
- współczynnik przewodzenia ciepła: 0,76 W/mK,
- trwałość  (odporność  na zamrażanie-odmrażanie): dla absorpcji  W2 ≤ 0,5 kg/m2 ∙h0,5 badanie
odporności na zamrażanie-odmrażanie nie jest konieczne,
- uziarnienie 2 mm,
- zaprawę przywozić na teren budowy w gotowych masach w wiadrach plastikowych.
2.2.30. Farba silikatowa:
- Farba silikatowa powinna charakteryzować się następującymi cechami:
●  wysoce paroprzepuszczalna (oddychająca),
●  wysoce trwała odporna na uszkodzenia i czyszczenie,
●  odporna na czynniki atmosferyczne,
●  wysoce odporna na rozwój grzybów, alg i pleśni,
●  stabilność koloru. 
2.2.31. Obróbki, rynny i rury spustowe:
- Podokienniki zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, grub. 0,55mm, z kompletem zakończeń
bocznych, które pozwalają na estetyczne osadzenie parapetów w murze i skutecznie zabezpieczają
krawędzie boczne przed rdzą.
-  Pozostałe obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej, grub. 0,55mm.
- Koryto rynnowe fi 150 mm.
- Rury spustowe z pcv fi 120 mm. Rury spustowe połączyć z kanalizacją deszczową.
2.2.32.   Pochwyty i balustrady schodowe wewnętrzne:

• Pochwyty:
- Zaprojektowano pochwyty / poręcze, ze stali kwasoodpornej o średnicy 4 cm. 
-  Montaż  pochwytów do ścian  klatki  schodowej  na  wysokości  1,10  m od poziomu posadzki,
za pomocą wsporników ściennych systemowych.

• Balustrady:
- Balustrady schodowe zaprojektowano ze stali kwasoodpornej.
- Balustrady na wysokości 1,10 m od poziomu posadzki.
- Poręcze ze stali kwasoodpornej o średnicy 4 cm. 
- Słupki balustrady zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o średnicy 4 cm, mocowane do stopni
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i spoczników za pomocą systemowych łączników.
- Szczebelki z prętów fi 14 mm.
- W miejscu połączenia rury z płaszczyznami, zastosować rozety maskujące.

• Otwierana balustrada:
-  Na  poziomie  0,  zaprojektowano  otwierane  dwuskrzydłowo,  balustrady  schodowe  ze  stali
kwasoodpornej.
- Balustrada wyposażona w klamki i zamek.
- Balustrada ma na celu uniemożliwienie osobom postronnym, schodzenie na poziom -1.
- Balustrada na wysokości 1,10 m od poziomu posadzki.
- Poręcze ze stali kwasoodpornej o średnicy 4 cm. 
- Słupki balustrady zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o średnicy 4 cm.
- Szczebelki z prętów fi 14 mm.
2.2.33. B  alustrady zewnętrzne:

• Zewnętrzna balustrada ze stali kwasoodpornej:
Balustrady na wysokości 1,10 m od poziomu posadzki. Poręcze ze stali kwasoodpornej o średnicy
4 cm. Słupki balustrady zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o średnicy 4 cm, mocowane do
stopni i spoczników za pomocą systemowych łączników. Szczebelki z prętów fi 14 mm. W miejscu
połączenia rury z płaszczyznami, zastosować rozety maskujące

• Zewnętrzna  balustrada  ze  stali  kwasoodpornej  przystosowane  dla  osób
niepełnosprawnych:

Poręcze przystosowane dla osób niepełnosprawnych na 2 wysokościach: 90 i 75 cm od poziomu
posadzki. Poręcze ze stali kwasoodpornej o średnicy 4 cm. Słupki balustrady zaprojektowano ze
stali kwasoodpornej o średnicy 4 cm, mocowane za pomocą systemowych łączników. Szczebelki
z prętów fi 14 mm. W miejscu połączenia rury z płaszczyznami, zastosować rozety maskujące
2.2.34. Opaska, chodnik:
- Parametry techniczne kostki:

• Obrzeża betonowe 20x6x100 cm.
• Kostka brukowa 6 cm.
• Kształt kostki: kwadrat.
• Grubość warstwy ścieralnej [mm]:> 4.

Konstrukcja pod opaskę i chodnik:
- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubość warstwy po zagęszczeniu.
-  Podsypka  cementowo  -  piaskowa  z  zagęszczeniem  ręcznym  -  3  cm  grubość  warstwy  po
zagęszczeniu.
-   Warstwa wierzchnia z kostki  brukowej  betonowej  grubość  6  cm na podsypce cementowo –
piaskowej.
-  Kostkę układać tak aby spływ wody opadowej, był skierowany na tereny zielone (w przeciwnym
kierunku niż lokalizacja budynku), ze spadkiem 1,50 %.
2.2.35. Obudowa kanałów pionowych EIS 120:
- Kanały pionowe obudować p.poż. EIS 120.

- Obudowa płytami g-k x 2 + warstwa wełny mineralnej.

2.2.36. Izolacja akustyczna wentylatorowni:
- Ściany pom. wentylatorowni zaizolować tłumiącą wełną mineralną twardą grub. 10 cm.
- Na wełnę nałożyć warstwę zbrojeniową i naciągnąć tynk mineralny.
2.2.37. Zadaszenie nad wejściem:
- Zadaszenie nad wejściem do budynku zaprojektowano ze szkła hartowanego.
- Wymiar zadaszenia: 2,60x1,00 m (dł. x szer.)
- Montaż do ściany za pomocą odciągów stalowych i mocowań punktowych. 

3. SPRZĘT:
3.1. Wymagania ogólne:

Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
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Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.
3.2. Sprzęt do wykonania prac ziemnych: Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu  zaakceptowanego  przez  Inspektora  nadzoru.  Niedopuszczalne  jest  stosowanie  sprzętu,
maszyn  i  narzędzi  nie  gwarantujących  zachowania  wymogów jakościowych  robót  i  przepisów
BIOZ.  Przewody podziemne napotkane  na trasie  wykonywanego  wykopu  należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
3.3. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót żelbetowych:
Roboty żelbetowe mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Wykonawca powinien dysponować m.in.:
- do przygotowania mieszanki betonowej:

• betoniarkami o wymuszonym działaniu,
• dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,
• odpowiednio przeszkoloną obsługą.

- do wykonania deskowania: sprzętem ciesielskim,
- do przygotowania zbrojenia:

• giętarkami,
• nożycami,
• prostowarkami,
• innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami.

-  do układania mieszanki betonowej:
• pojemnikami do betonu,
• wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy,

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania
techniczne w zakresie BHP.
3.4. Sprzęt do wykonywania robót murowych:
Do wykonania robót należy stosować  dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru, np.:
A.  Do  wyznaczania  i  sprawdzania  kierunku,  wymiarów  oraz  płaszczyzn:  pion  murarski,  łatę
murarską, łatę ważoną, wąż  wodny, poziomnicę  uniwersalną,  łatę kierunkową,  warstwomierz do
wytyczenia  poziomów  poszczególnych  warstw  i  do  zaczepiania  sznura  oraz  do  wyznaczania
kierunku, sznur murarski, kątownik murarski, wykrój.
B. Do przechowywania  materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: kastrę  na zaprawę,
szafel do zaprawy, szkopek do wody, palety na elementy murowe, wiadra.
C. Do obróbki elementów murowych: młotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, puckę
murarską, drąg murarski.
D. Do murowania: kielnię murarską, czerpak, łopatę do zaprawy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
3.5. Sprzęt i narzędzia do wykonywania posadzek:

• Do wykonywania robót  okładzinowych  posadzek należy stosować:
• szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
• narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
• pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości  ząbków 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klejących,
• łaty do sprawdzania równości powierzchni,
• poziomnice,
• mieszadła  koszyczkowe napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygoto-

wania kompozycji klejących,
• pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
• gąbki do mycia i czyszczenia,
• wkładki (krzyżyki) dystansowe.
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3.6. Sprzęt do wykonania docieplenia i powłok tynkarskich:
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac, zarówno w miejscu tych prac, jak też przy
wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku i  wyładunku
materiałów,  sprzętu,  itp.  Sprzęt  używany  przez  wykonawcę  powinien  uzyskać  akceptację
Inspektora. 
Zestaw podstawowych narzędzi służących do ręcznego nakładania tynków:
- wiertarka wolnoobrotowa z odpowiednim mieszadłem koszykowym,
- długa paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia tynku, 
- krótka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru tynku, 
- krótka paca z plastiku do wyprowadzania wzoru,
- szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewnej,
- samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej i
wykonywania łączeń. 
3.7. Sprzęt i narzędzia do wykonywania tynkowania i malowania:
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością
korzystania z następującego sprzętu:

• mieszarki do zapraw,
• agregat do mechanicznego nakładania zapraw.

Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki
tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, pędzle, itp.

4. TRANSPORT:
4.1. Ogólne warunki:

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000-7) pkt 4 „Wymagania
ogólne”.
4.1.1.  Transport  materiałów  z  rozbiórek:  Materiały  z  rozbiórek  i  demontażu  mogą  być
przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania określonych robót.
Przewożony ładunek musi być zabezpieczony przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest
transport  w  szczelnie  zamkniętych  kontenerach.  Wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia  dróg
publicznych oraz dojazdów na teren budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny
koszt.  Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  posiadać  stosowne  pozwolenia  na  prowadzenie
gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr
62 poz. 628 z późn. zm.)  
4.1.2.  Transport  mas  ziemnych:  Przewiduje  się  transport  mas  ziemnych  np.  samochodami
samowyładowczymi.  Urobek  należy  umieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej.
Przewożony  ładunek  musi  być  zabezpieczony  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem.  Wszelkie
zanieczyszczenia,  uszkodzenia  dróg  publicznych  oraz dojazdów  na  teren  budowy Wykonawca
będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
4.1.3. Transport materiałów do wykonania żelbetów: 
K  ruszywo   można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport  cementu powinien odbywać  się  zgodnie z wymaganiami  normowymi.  Cement luzem
należy  przewozić  specjalnym  pojazdem,  natomiast  cement  workowany  można  przewozić
dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób  zabezpieczony  przed  nadmiernym
zawilgoceniem.
Pręty do  zbrojenia  powinny  być  przewożone  odpowiednimi  środkami  transportu,  w  sposób
zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego
Transport składników mieszanki betonowej: Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone
dowolnymi  środkami  transportu,  przeznaczonymi  do  wykonywania  zamierzonych  robót.
Kruszywo  przewożone  na  samochodach  ciężarowych  należy  umieścić  równomiernie  na  całej
powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem.  Wszelkie
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.
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4.1.4.  Transport  elementów  murowych:  Elementy  murowe  należy  przewozić  na  paletach
dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą
stateczności i szkodliwymi wpływami atmosferycznymi.
Załadunek i  rozładunek powinien odbywać  się  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z
widłami.
Materiały  murowe mogą  być  przechowywane na otwartych  placach  składowych.  Powierzchnia
składowania  powinna być  utwardzona,  wyrównana i  przystosowana do odprowadzania  opadów
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych.
4.1.5.  Transport  materiałów do wykonania  pokrycia  dachowego:  Materiały dostarczone na
budowę  powinny być  wyładowywane żurawiami.  Do wyładunku mniejszych elementów można
użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą
zawiesi  i  usztywnić  dla  zabezpieczenia  przed  odkształceniem.  Elementy  układać  w  sposób
umożliwiający odczytanie znakowania. 
4.1.6.  Transport  materiałów izolacyjnych:  Materiały izolacyjne można przewozić  dowolnymi
środkami  transportu  gwarantującymi  ich  ochronę  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi  i
szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.
4.1.7.  Transport  materiałów do robót  malarskich  w opakowaniach  nie  wymaga specjalnych
urządzeń  i  środków transportu.  W czasie transportu  należy zabezpieczyć  przewożone materiały
w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane
jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.
Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach
papierowych  zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych
opakowaniach można wykorzystywać  samochody pokryte plandekami  lub zamknięte.  Materiały
do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach  zamkniętych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
4.1.8. Materiały w postaci suchych mieszanek: mieszanki w opakowaniach papierowych zaleca
się  przewozić  w samochodach zamkniętych.  Należy przewozić  i  przechowywać  takie materiały
w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach suchych (najlepiej na paletach). Chronić  przed
wilgocią.
- Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania
wyrobu i  nie zwalniają  z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej
i przepisami BHP.
- Wodę,  (jeżeli  nie istnieje możliwość  poboru na miejscu wykonywania robót)  należy dowozić
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.            

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:
5.1.1. Roboty przygotowawcze:
Przed przystąpieniem do prac należy:
- Zgromadzić niezbędny sprzęt i materiały.
- Zorganizować stanowisko zaplecza budowy. 
- Wyznaczyć miejsce składowania materiałów na placu budowy. Materiały rozbiórkowe powinny
być sukcesywnie transportowane do kontenera na nieczystości i wywożone w miejsce składowania
odpadów. 
- Zabezpieczyć obręb prac ogrodzeniem pełnym (np. płytami wiórowymi), w taki sposób aby osoby
postronne nie miały dostępu do części gdzie planowana jest inwestycja, oraz aby nie wydostawał się
kurz porozbiórkowy.
5.1.2.  Roboty  rozbiórkowe: Roboty  należy  prowadzić  w  szczególności  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r.  (Dz. U.  Nr 47 poz. 401)  w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych. 

Wykonawca  prac  rozbiórkowych  przed  przystąpieniem  do  ich  realizacji  przedstawi
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Inspektorowi Nadzoru i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w
zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 
Należy powiadomić  Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta o sposobie zagospodarowania
odpadów powstałych  w  trakcie  rozbiórek,  podając  rodzaj,  ilość  i  okres  ich  wytworzenia  oraz
miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób. 
Podczas prowadzenia prac należy w szczególności przestrzegać następujących zasad:

− usuwany  element  nie  może  powodować  nieprzewidzianego  spadania  lub  zawalenia  się
innego;

− zabronione  jest  prowadzenie  robót  gdy  zachodzi  niebezpieczeństwo  przewrócenia
konstrukcji przez wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót podczas wiatru powyżej
10 m/s. 

− niedopuszczalne jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prowadzenia
prac. 

− nie  należy  składować  materiałów  z  rozbiórki  na  stropach,  schodach  czy  innych
konstrukcyjnych częściach budynku.  

− miejsca składowania materiałów z rozbiórek i demontażu muszą być tak dobrane aby nie
zagrażały  bezpieczeństwu i nie utrudniały komunikacji. 

5.1.3.  Roboty  ziemne: Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  wykopów,  należy  sprawdzić
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia odmiennych
warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie, Wykonawca powinien powiadomić o tym
fakcie Inspektora i Projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie
może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. 
Roboty przygotowawcze:
Urządzenia  usytuowane  w  najbliższym  sąsiedztwie  wykopów  należy  zabezpieczyć  przed
uszkodzeniem. Przed  rozpoczęciem  i  w  trakcie  wykonywania  wykopów  należy  wykonywać
pomiary geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych,
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów,
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu.
Zasady wykonywania wykopów:
-  W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest  uwzględnić  ochronę
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego
ukształtowania  terenu  i  stosunków  wodnych  (Ustawa  z dnia  27.04.2001  r.  Prawo  ochrony
środowiska - Dz. U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).
-  Wykopy  powinny  być  wykonywane  bez  naruszenia  naturalnej  struktury  gruntu  poniżej
projektowanego poziomu posadowienia. 
- Ściany wykopów należy tak kształtować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.
-  Technologia  wykonywania  wykopu musi  umożliwiać  jego  odwodnienie  w sposób zgodny ze
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych.
-  Uwaga!:  przy istniejącym budynku należy prowadzić  roboty ziemne sposobem ręcznym, aby
zminimalizować ryzyko uszkodzenia istn. obiektu.
Wykopy nieobudowane:

Wykopy  nieobudowane  można  wykonywać  do  głębokości  4,00  m  od  poziomu  terenu
otaczającego  wykop.  Jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  nie  określono  inaczej  dopuszcza  się
stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25,
- w gruntach niespoistych (piaski, żwiry, pospółki) o nachyleniu 1:1,5,
W  wykopach  ze  skarpami  o  bezpiecznym  nachyleniu  powinny  być  stosowane  następujące
zabezpieczenia:
-  w  pasie  terenu  przylegającym  do  górnej  krawędzi  wykopu  na  szerokości  równej  3-krotnej
głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki
umożliwiające odpływ wód opadowych,
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- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń.
Odwodnienie wykopów:
- W razie wystąpienia takiej konieczności Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. 
Zasypywanie wykopów:
- Zasypanie wykopów powinno być prowadzone za zgoda Inspektora nadzoru.
-  Przed  rozpoczęciem  zasypywania  dno  wykopów  powinno  być  oczyszczone  z  ewentualnych
torfów,  namułów  i  innych  zanieczyszczeń.  Jeżeli  zachodzi  taka  potrzeba  dno  wykopu  należy
odwodnić.  W przypadku,  gdy dno wykopu znajduje się  pod  woda niezbędne jest  stwierdzenie
czystości dna. 
- Wykopy należy zasypywać gruntem uzyskanym wcześniej z wykopów pod fundamenty. Grunt ten
nie może być zamarznięty ani zawierać jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. torfu, darniny, korzeni,
odpadów budowlanych i innych materiałów). Zasypanie należy wykonywać ręcznie warstwami. 
Zagęszczenie gruntu:
- Zagęszczenie gruntu należy wykonywać po ułożeniu kolejnych warstw grubości 15 cm ręcznie, a
przy warstwach 30-40 cm przy użyciu lekkiego sprzętu mechanicznego. W okolicach istniejących
ścian oraz urządzeń podziemnych i warstw odwadniających, grunt należy zagęszczać ręcznie. Prace
prowadzone  przy elementach  budowli  nie  mogą  spowodować  uszkodzeń  konstrukcji  i  izolacji
przeciwwilgociowej. 
- Warstwę gruntu należy zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść użytego
sprzętu. Zagęszczenie prowadzić od krawędzi ku środkowi nasypu. 
-  Wilgotność  gruntu  zagęszczanego  powinna  być  zbliżona  do  wilgotności  optymalnej  danego
rodzaju gruntu.  Gdy wynosi  ona mniej  niż  80% wilgotności  optymalnej,  zagęszczona warstwę
należy polewać wodą. W przypadku odwrotnym grunt należy osuszyć. Wilgotność optymalna dla
piasków wynosi ok. 10%. 
5.1.4.  Roboty  żelbetowe: Wykonywanie  konstrukcji  żelbetowych  należy prowadzić  zgodnie  z
wymaganiami norm. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.  Przed przystąpieniem do betonowania, powinna
być  stwierdzona prawidłowość   wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w
szczególności:  prawidłowość  wykonania  deskowań,  prawidłowość  wykonania  zbrojenia,
przygotowanie  powierzchni  betonu  uprzednio  ułożonego  w  miejscu  przerwy  roboczej,
prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  prawidłowość  rozmieszczenia  i
niezmienność kształtu elementów wbudowanych w  betonową konstrukcję. 
Wykonanie deskowań:  Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów
deskowań umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Elementy dodatkowe można
wykonać  z drewna w postaci tarcicy lub sklejki.  Materiały stosowane na deskowania nie mogą
deformować  się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się  z masą
betonową. Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami  o wymiarach
od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian,  szczególnie w stykach wklęsłych.
Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim
przypadku  należy  przeprowadzić  w  razie  potrzeby,  korektę  rozmieszczenia  zbrojenia.  Zmianę
rozmieszczenia    zbrojenia  powinien  zatwierdzić  Inspektor  Nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do
betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia  (wióry, wodę,
lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.).
Przygotowanie  zbrojenia:  Pręty  przed  ich  użyciem do  zbrojenia  konstrukcji  należy oczyścić  z
zendry, luźnych płatków rdzy,  kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary,
oliwa)  lub farbą  olejną  należy opalać  np.  lampami  lutowniczymi,  aż  do całkowitego usunięcia
zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian
we  właściwościach  technicznych  stali  ani  późniejszej  ich  korozji.  Dopuszczalna  wielkość
miejscowego  wykrzywienia  prętów  nie  powinna  przekraczać  4  mm,  w  przypadku  większych
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. 
Montaż zbrojenia: Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Dla zachowania
właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub
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z  tworzyw  sztucznych  o  grubości   równej  grubości  otulenia.  Stosowanie  innych  sposobów
zapewnienia otuliny,  a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest  niedopuszczalne.   Układ
zbrojenia konstrukcji musi umożliwi ć jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu
zbrojenia w deskowaniu,  rozmieszczenie prętów względem siebie  i  względem deskowania nie
może ulec zmianie.
Wbudowanie mieszanki betonowej:  Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić:
położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny.
Przy  stosowaniu  pomp  do  betonu  wymaga  się  sprawdzania  ustalonej  konsystencji  mieszanki
betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m.
od powierzchni na którą  spada. W przypadku, gdy wysokość  ta jest większa, należy mieszankę
podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokości 8,0m.). 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem. Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na
wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon
wodoszczelnych  dla  zabezpieczenia  odkrytych  powierzchni  świeżego  betonu.  Przy  niskich
temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres
pozwalający na uzyskanie  wytrzymałości  co najmniej  15MPa.  Woda stosowana  do polewania
betonu powinna spełniać   wymagania normy PN-EN 1008:2004.  W czasie dojrzewania betonu
elementy powinny być chronione przed uderzeniami  i drganiami.  Miejscowe nierówności zaleca
się wyszlifować.
5.1.5.  Roboty  murowe: Mury  należy  wykonywać  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego
wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura. W pierwszej kolejności należy wykonywać  mury
nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu
ścian głównych. Mury należy wznosić  możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.
Bloczki układane na zaprawie powinny być  czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne
należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe itp.) mogą być wykonywane
tylko przy temperaturze powyżej  0  oC. W przypadku przerwania robót  na okres zimowy lub z
innych  przyczyn,  wierzchnie  warstwy  murów  powinny  być  zabezpieczone  przed  szkodliwym
działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią  lub papą).  Przy wznawianiu
robót  po  dłuższej  przerwie  należy  sprawdzić  stan  techniczny  murów,  łącznie  ze  zdjęciem
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.
Przed przyst  ą  pieniem do wykonywania robót murowych wewn  ę  trznych należy:
− zakończyć roboty stanu surowego,
− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów,
− sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian.
Spoiny w murach:
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm,
a minimalna 10 mm,
− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm.
Spoiny powinny być  dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.1.6. Podjazd dla osób niepełnosprawnych:
- Ściany podjazdu zaprojektowano z bloczków betonowych 24x12x38cm na podsypce z chudego
betonu. Bloczki zagłębić na 80 cm poniżej poziomu terenu. Bloczki muszą wystawać ponad część
jezdną  7cm,  w  celu  zabezpieczenia  osoby  niepełnosprawnej  przed  wyjechaniem  poza  obszar
podjazdu.  Bloczki wystające ponad poziomem gruntu należy zagruntować, zatopić siatkę stalową
tynkarską  i  otynkować  tynkiem  cem.  –  wap.  (grub.  2  cm).  Tak  przygotowaną  powierzchnie
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pomalować farbą mineralną.
-  Wolną  przestrzeń  między  gruntem,  a  płytą  betonową  należy  wypełnić  ziemią  uzyskaną
z wykopów fundamentowych.
- Płytę wykonać jako monolityczną z betonu gr. 12 cm.
-  Na płycie ułożyć i zagęścić podsypkę cementowo – piaskową gr. 3 cm.
- Wierzchnią warstwę stanowić będzie kostka betonowa gr. 6 cm.
- Początek i koniec biegu pochylni oznakowano za pomocą nawierzchni o innej fakturze i barwie
o szerokości  30cm (np.  kostka brukowa betonowa w kolorze żółtym na podsypce cementowo-
piaskowej; kostka z wypustkami; wym. kostki 30x30cm, grubość 6 cm, o całkowitej dł, 120cm,
szer. 30cm).
- Poręcze zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o średnicy 4 cm. Poręcze usytuowano na dwóch
wysokościach:  75cm i  90cm, w celu wygodnego i  bezpiecznego przemieszczania się  osobie na
wózku inwalidzkim. 
- Słupki zaprojektowano ze stali kwasoodpornej o średnicy 4 cm w rozstawie max. 120 cm. Słupki
mocować do betonowych bloczków za pomocą kotew stalowych. 
- Szerokość jezdna podjazdu wynosi 120 cm.
- Szerokość między poręczami wynosi 105 cm.
- Podjazd zaprojektowano ze spadkiem 6 %.
5.1.7. Wykonanie schodów zewnętrznych:
- W pierwszej kolejności należy wykonać ręczny wykop liniowy pod fundamenty. 
- Wykonać deskowanie i zbrojenie schodów zewnętrznych.
- Wylać schody żelbetowe.
- Płytę podeprzeć na 3 słupach żelbetowych o wym.: 18x18 cm.
-  Wierzchnią  warstwę  schodów  należy  zabezpieczyć  przed  przesączaniem  wody  opadowej  za
pomocą wodoszczelnej powłoki. 
- Spocznik, stopnie i bok schodów, wykończyć  płytkami i cokolikami z gresu  grub. 10 mm, na
zaprawie klejowej. Zaprojektowano płytki antypoślizgowe, V klasa ścieralności.
- Schody zabezpieczyć balustradami ze stali kwasoodpornej, wys. 1,10 m.
- Nadmiar ziemi z wykopów wywieźć z terenu budowy.
5.1.8. Montaż stolarki drzwiowej:  
Montaż  drzwi  wykonywać:  wstępnie  klinami  zamocować  ościeżnice  bez  skrzydeł,  dokładnie
sprawdzić prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych
przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm.
-  Po  ustawieniu  drzwi,  pomiędzy  nim  a  wszystkimi  bokami  otworu  musi  pozostać  szczelina
odpowiedniej wielkości. W otworze bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina na górze
miała  szerokość  15-20  mm,  na  dole  40  mm,  po  bokach  zaś  mieściła  się  w  granicach
10-15  mm.  Przy  otworze  z  węgarkiem  większy  luz,  w  granicach  15-20  mm,  wykonać
w górnej części ościeżnicy. Ościeżnicę wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł drzwi.
- Ościeżnice mocować  blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali  nierdzewnej wg
technologii wybranego producenta.
-  Stolarkę  drzwiową  należy  zamocować  w  ościeży  poprzez  kotwy  stalowe  mocowane
do muru kołkiem rozporowym o średnicy min. 8 mm i długości min. 50 mm.
-  Na  tylnej  stronie  ościeżnicy  następuje  zakleszczenie  kotwy  w  specjalnie  przygotowanych
do  tego  celu  prowadnicach.  Kotwy  muszą  być  zamocowane  w  odległości  min.  150  mm
od wewnętrznego kąta drzwi, odległości między sąsiednimi kotwami powinny wynosić około 500-
700 mm. Po ustawieniu drzwi w otworze, nierówności  kompensuje się  klockami  drewnianymi.
Drzwi  zostają  unieruchomione  klinami  drewnianymi,  a  następnie  wypoziomowane i  ustawione
w pionie.
-  Gdy  drzwi  znajdują  się  w  swoim  prawidłowym  położeniu,  następuje  zamocowanie  kotew
w murze. Zalecane jest stosowanie kołków rozporowych o średnicy min. 8 mm. W zależności od
rodzaju  muru  należy  stosować  odpowiednie  typy  dybli  uwzględniając  zalecenia  producentów.
Otwarte przestrzenie należy wypełnić  właściwą  masą  uszczelniającą  (np.  pianka poliuretanowa)
i zamaskować miejsce połączenia drzwi z murem, tzn. zatynkować od strony wewnętrznej.
-  Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.
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-  Uszczelnienie  pianką  poliuretanową  wykonać  ostrożnie,  aby nie  spowodowało  wykrzywienia
ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostania się ze szczeliny na zewnątrz i tam tężała.
Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem.
5.1.9. Uzupełnienie murka doświetlającego:
- Uzupełnienie murka doświetlającego pom. w poziomie -1. 
- W miejscu styku projektowanego murka z pow. istniejącą,  wkleić izolację z samoprzylepnych
membran bitumicznych.
- Murek na odcinku 1330 cm, uzupełnić bloczkami betonowymi grub. 24 cm. 
- Wykonać nakrywę murka monolityczną (odwzorować od istniejących nakryw) z betonu.
- Pow. murowaną oraz betonową (czapa murka) zagruntować emulsją gruntującą.
-  Na  nakrywę  nałożyć  powłokę  ochronna  z  bitumicznego  preparatu  przeznaczonego  do  pow.
betonowych.
-  Na  pow.  pionowe  murowane,  naciągnąć  siatkę  cięto-ciągnioną,  wykończyć  betonem
architektonicznym,  cienkowarstwową  cementową  masą  szpachlową  oraz  dwukrotne  pomalować
farbą np. Betondur lub równoważną w kolorze szarym.
- Powierzchnię poziomą (posadzka w miejscu po rozebranym wejściu bocznym) wykonać poprzez,
ułożenie zagęszczonego podkładu z piasku grub. 15 cm, gruzobetonu grub. 10 cm, warstwy betonu
grub. 10 cm. Całość zagruntować emulsją oraz dwukrotne pomalować farbą w kolorze szarym.
5.1.10. Montaż stolarki okiennej: 
Do  montażu  okna  do  ściany  używa  się  stalowych  kotew.  W oknach  plastikowych  odległość
łączników od narożników wynosi 25 cm, a wzdłuż profilu nie powinna być  większa niż 50 cm.
Kotwy to stalowe płaskowniki, które przykręca się do ościeżnicy i do muru. Zapewniają stabilne
zamocowanie ramy, niwelując niewielkie odkształcenia powstające wskutek ruchów konstrukcji.
Kotwy przykręca się do ościeżnicy przed jej osadzeniem w murze.
- Po zamontowaniu okna przestrzeń między ościeżnicą a murem wypełnia się pianką poliuretanową.
Pianka  zabezpiecza  przed  ucieczką  ciepła  i  przed  zamakaniem,  a  jednocześnie  pozwala  na
swobodne odkształcanie  się  profili  pod wpływem zmian temperatury.  Po wyschnięciu  nadmiar
pianki odciąć, a powierzchnię ościeży wykończyć z zewnątrz i od środka tak jak ściany. Styk glifu
z ramą  okna zabezpieczyć  silikonem, który osłania szczelinę przed wnikaniem wilgoci, a dzięki
swojej elastyczności nie pęka pod wpływem ruchów konstrukcji. Silikon można też  zastosować
bezpośrednio na powierzchni pianki, jeszcze przed wykańczaniem ościeży.

5.1.11.    Tynki  wewnętrzne  cementowo-wapienne  wykonane  maszynowo,  gładzie,  powłoki
malarskie:
Przygotowanie podłoża:
Podłoże pod tynki cementowo-wapienne powinno być  stabilne,  mocne, czyste, suche, wolne od
zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązanie (tłuszcze, kleje,
bitumy, pył, kurz, resztki farb i zapraw, środki antyadhezyjne itp.). Wszelkie większe ubytki, fugi,
szczeliny instalacyjne itp. należy przed tynkowaniem wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Na
podłożach  silnie  nasiąkliwych  (np.  gazobeton)  wykonać  obrzutkę  (szpryc)  i  pozostawić  do
wyschnięcia.  Na podłoża  gładkie  i/lub  nienasiąkliwe  (np.  beton)  nałożyć  pacą  zębatą  warstwę
szczepną  i pozostawić do wyschnięcia.
Przygotowanie tynków:
Suchą mieszankę tynkarską należy mieszać z wodą w mieszalnikach przepływowych lub agregatach
tynkarskich. Można go również przygotowywać przy użyciu mieszadła elektrycznego (ewentualnie
wiertarki  wolnoobrotowej  z  mieszadłem)  proporcje  i  czas mieszania dostosować  do wymogów
producenta.  Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu około 2 godzin (czas zależny od
temperatury). Nie dodawać więcej wody niż zalecana ilość, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz
zwiększy  skurcz  zaprawy.  Niedopuszczalne  jest  „ulepszanie”  wyrobu  przez  dodawanie  piasku,
cementu itp. 
Wskazówki wykonawcze:
Przygotowaną mieszankę tynkarską należy nakładać przy użyciu agregatu tynkarskiego lub ręcznie.
Tynk  układać  w  jednej  warstwie,  narzucając  go  w  dwóch  cyklach  roboczych  w  odstępie
kilkudziesięciu  minut  (czas  zależny od  temperatury  i  wilgotności),  stosując  zasadę  „mokre  na
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mokre”.  Grubość  tak wykonanej  warstwy powinna wynosić  od 10 do 20 mm. Narzucony tynk
równać i  doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty. W razie potrzeby wykonania grubszego
tynku należy pierwszą jego warstwę „przeczesać” poziomo pacą zębatą i zostawić do związania.
Drugą warstwę tynku o grubości 10 - 20 mm można układać, zachowując przerwę technologiczną
około 1 dzień / mm grubości pierwszej warstwy tynku. 
Po częściowym stwardnieniu tynk zacierać w zależności od potrzeb: tynk podkładowy - na ostro
pacą  styropianową  lub  drewnianą;  tynk  gładki/filcowany (np.  pod  malowanie)  -  równomierne
zatrzeć  na  gładko  pacą  z  gąbką  lub  filcem.  Ewentualne  uszkodzenia  powierzchni  w  trakcie
zacierania naprawiać  na bieżąco. W miejscach zmian materiału podłoża (np. beton - cegła) i na
podłożach  niestabilnych  konieczne  jest  stosowanie  siatki  zbrojącej  z  włókna  szklanego.  We
wszelkich narożnikach wypukłych ścian oraz otworów okiennych i drzwiowych zaleca się stosować
siatkę zbrojącą oraz  nierdzewne profile  ochronne.  Na dużych  powierzchniach  należy  stosować
dylatacje.
Warunki atmosferyczne:
Temperatura otoczenia i  podłoża w trakcie wykonywania prac  i  przez następne 7 dni  powinna
wynosić  od + 5°C do + 30°C. Nie można dopuszczać do gwałtownego przesuszenia tynku - w
upalne dni lub przy silnie działającym ogrzewaniu tynk skrapiać wodą. Świeże zabrudzenia zaprawą
zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. 
Gładzie gipsowe:
Nakładanie gładzi należy wykonywać pacą stalową nierdzewną. Na ścianach wykonujemy gładź,
zaczynając określoną  szerokością  od posadzki  do góry w kierunku sufitu.  Wykończenie  gładzi
gipsowych  wykonujemy po  jej  całkowitym  wyschnięciu.  Gładź  wykańczamy poprzez  wstępne
przeszlifowanie ręczne na całej powierzchni drobnoziarnistym papierem ściernym albo specjalną
siateczką do szlifowania nr 100, a następnie doprowadzamy do idealnej gładzi szlifując siateczką.
Wykonanie robót malarskich
Przy  malowaniu  powierzchni  wewnętrznych  temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  +8CC.
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być
ogrzane  do  temperatury  co  najmniej  +8°C.  Po  zakończeniu  malowania  można  dopuścić  do
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie
malowania niedopuszczalne jest  nawietrzanie malowanych powierzchni  ciepłym powietrzem od
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Powłoki z farb powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących.
Powłoki  powinny dawać  aksamitno-matowy wygląd  powierzchni.  Barwa powłok  powinna  być
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.
5.1.12. Prace związane z dociepleniem budynku  :
Warunki wykonania prac:
a) Wymagania techniczne dotyczące podłoża: Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej
metody jest trwałość podłoża. Podłoże powinno być nośne, czyste, suche, związane i pozbawione
elementów  zmniejszających  przyczepność  materiałów  mocujących  warstwę  izolacji  termicznej,
a także wolne od nalotów i wykwitów. Podłoże powinno być równe i płaskie. Do ocieplenia należy
zastosować  kompletny zestaw materiałów do dociepleń  zgodnie  z  odpowiednią  dla  wybranego
systemu Aprobatą Techniczną ITB.                                                
Prace przygotowawcze ścian:  Prace należy rozpocząć  od przygotowania  podłoża.  Podłoże do
przyklejania płyt izolacyjnych powinno być wytrzymałe, czyste, związane i pozbawione elementów
zmniejszających  przyczepność.  Prace  przygotowawcze  obejmują  zmycie  podłoża.  Miejsca
szczególnie nierówne oraz braki powstałe po usunięciu wyprawy uzupełnić. W celu sprawdzenia
prawidłowości przygotowania podłoża należy wykonać kontrolne przyklejenie próbek stosowanej
izolacji  z warstwą  kleju nie przekraczającą  1,0cm. Przy prawidłowym przygotowaniu podłoża i
odpowiedniej  jakości  kleju,  przy  założeniu,  że  temperatura  otoczenia  wynosi  ok.  20°C,
a  wilgotność  powietrza  nie przekracza 60%,  podczas  odrywania  po trzech  dobach,  rozerwanie
powinno nastąpić w warstwie izolacji.       

Klejenie płyt z wełny:  Do przyklejenia płyt izolacyjnych do podłoża, należy stosować zaprawę
klejową, zgodnie z odnośną Aprobatą Techniczną ITR. Materiał na płytę nakładać metodą pasmowo
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- punktową  (ciągłe pasmo wzdłuż  krawędzi i  kilka "placków" we wnętrzu zachować  min. 40%
powierzchni sklejenia netto, przy czym krawędzie muszą być  przyklejone w 100%). Masę nakładać
tylko na powierzchnię płyt termoizolacyjnych, nigdy na podłoże. Po nałożeniu kleju na płytę należy
ją bezzwłocznie przyłożyć  do ściany i docisnąć, aby uzyskać równą płaszczyznę w stosunku do
sąsiednich płyt. Nie należy dopuszczać do przeniknięcia kleju na powierzchnie boczne płyt. Płyty
należy układać w pasach poziomych "na mijankę” przesunięciem min. 15 cm oraz przewiązaniem w
narożach. Bezwzględnie należy unikać pokrywania się naroży płyt z narożami otworów okiennych i
drzwiowych.
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypełnić klinami lub mniejsze szczeliny poliuretanową
pianką  niskorozprężną.  W  przypadku  wystąpienia  w  warstwie  płyt  nierówności
i  uskoków  należy  je  zeszlifować  do  uzyskania  jednolitej  płaszczyzny.  Pył  powstały  podczas
szlifowania dokładnie usunąć.
Mocowanie za pomocą łączników mechanicznych: Po stwardnieniu kleju (lecz nie wcześniej niż
przed upływem 24 godzin) przystąpić do osadzania kołków kotwiących. Do mocowania płyt należy
zastosować  łączniki  mechaniczne wbijane w ilości  5  sztuk na 1 m² ściany.  W strefie narożnej
budynku - 1,5 m od narożnika łączniki należy zagęścić  do 6 sztuk na 1 m² ściany. Dodatkowo
należy  zwrócić  uwagę,  aby  talerzyki  kołków  nie  wystawały  ponad  warstwę  izolacji.
Niedopuszczalne jest również, aby ich zbyt mocne wbijanie powodowało uszkodzenia izolacji w
miejscu styku z brzegiem talerzyka. Nie należy również mocować łącznika w odległości mniejszej
niż 10 cm od narożnika budynku oraz krawędzi otworów i elementów ściennych.
Obróbki blacharskie: Wszystkie obróbki powinny być tak wyprowadzone, aby ich krawędź była
oddalona od docelowej powierzchni elewacji min. 40 mm. Obróbki powinny być zamocowane w
sposób stabilny. Należy zwrócić uwagę, aby drgania elementów blaszanych nie były przenoszone
bezpośrednio  na  cienkowarstwowy  element  wykończeniowy.  Wszystkie  wypukłe  narożniki
budynku oraz ościeża otworów okiennych i drzwiowych zabezpieczyć systemową listwą narożną z
siatką.
Wykonanie  warstwy  zbrojonej:  Następnym  etapem  robót  jest  wykonanie  warstwy  zbrojonej
siatką. Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, że powierzchnia izolacji podlegająca
zbrojeniu jest odpowiednio równa. Do wykonania warstwy zbrojącej zastosować aprobowaną siatkę
z włókna szklanego oraz zaprawę  do zatapiania siatki.  Warstwę  zbrojoną  wykonać  wtapiając w
ułożoną na izolacji świeżą masę klejową, kolejne wstęgi siatki z zakładem min. 10 cm, a następnie
bezzwłocznie zaszpachlować je na gładko tym samym materiałem, zwracając uwagę na dokładne
otulenie siatki  i  zachowanie stałej  grubości warstwy. Tkanina powinna być  napięta i całkowicie
wtopiona,  umieszczona  pomiędzy  1/3  a  1/2  grubości  przekroju  warstwy  zbrojącej  (licząc  od
zewnątrz). Dodatkowe 11 paski siatki (25,0x35,0cm) należy nakleić (pod kątem 45°) w narożnikach
otworów okiennych i drzwiowych.
Wyprawa zewnętrzna:  Po przeschnięciu  i  związaniu  warstwy zbrojonej  należy przystąpić  do
wykonania  podkładowej  masy  tynkarskiej.  Na  wyprawę  zewnętrzną  przewiduje  się  tynk
cienkowarstwowy  mineralny  (faktura  baranek,  ziarno  2  mm).  Tynk  układać  ręcznie,  na
wydzielonych powierzchniach jednym ciągiem, metodą "mokre na mokre". Sukcesywnie, w miarę
układania świeżej warstwy jednakowej grubości równej uziarnieniu materiału, nadawać  tynkowi
założoną  fakturę.  Należy  tak  kierować  robotami,  aby  nie  dopuścić  do  powstania  widocznych
styków.  Należy bezwzględnie  przestrzegać  zasady,  że jedna płaszczyzna  musi  być  zakończona
w  jednym  cyklu  technologicznym  lub  w  miejscu  przewidzianym  przez  nadzorującego  roboty.
Wykończona powierzchnia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością faktury
oraz  brakiem  miejscowych  wypukłości  i  wklęsłości. Cokół  nad  poziomem  terenu  wykończyć
tynkiem mozaikowym w kolorze brązowym.
5.1.13. Oczyszczenie terenu:
- Wykonawca na bieżąco będzie utrzymywać porządek na terenie prowadzonych prac.
- Teren należy oczyścić, a nieczystości wywieźć w miejsca do tego wyznaczone.
-  Po pracach umyć powierzchnie posadzek, okien i drzwi.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT:
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jako ści:

Ogólne  wymagania  dotyczące  kontroli  jakości  podano  w  ST (kod  45000000-7)  pkt.  6
„Wymagania ogólne”.
6.1.1. Kontrola jakości robót rozbiórkowych: Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne
sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, w tym ich zgodność z dokumentacją
projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora nadzoru Wykonawca przedstawi
świadectwa utylizacji odpadów. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót  podano w ST „Wymagania ogólne”.
6.1.2. Kontrola jakości robót ziemnych:
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

− sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją,
− kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie,
− sprawdzenie przygotowania terenu,
− kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu,
− sprawdzenie wymiarów wykopów,
− sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Tolerancja wykonania zasypek:

− 0,002 dla spadków terenu,
− 0,0005 dla spadku rowów,
− +2% dla wskaźnika zagęszczenia gruntów.

Grunty  przeznaczone  do  zasypania  wykopów  pomimo  posiadania  odpowiednich  atestów  i
świadectw  do  stosowania  w  budownictwie,  każdorazowo  przed  wbudowaniem  muszą  uzyskać
akceptację Inspektora nadzoru. Akceptacja partii materiałów podlegających wbudowaniu polega na
wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  oraz  udokumentowaniu  jej  wpisem  do  dziennika  budowy.
Należy kontrolować prawidłowość wykonania zasypek i ich zagęszczenia w trakcie wykonywania
prac. 
6.1.3. Kontrola jakości robót żelbetowych i betonowych:
a)  Kontrola  robót  zbrojarskich:  Kontrola  obejmuje  oględziny  zewnętrzne  o  pomiary  ułożenia
zbrojenia oraz średnic prętów. Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi.
Wyniki pomiarów kontrolnych i oględzin zbrojenia należy wpisać do dziennika budowy.
b) Kontrola wykonania robót żelbetowych i betonowych: Sprawdzenie prawidłowości wykonania
robót poprzedzających betonowanie:
- kontrola prawidłowości wykonania masy betonowej,
- kontrola prawidłowości wykonania deskowania,
- kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia.
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone. Beton należy
starannie zagęścić.
6.1.4. Kontrola jakości robót murowych:
Materiały do murowania:
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie:
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na materiale z zamówieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej,
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie,
− wymiarów i kształtu bloczku,
− liczby szczerb i pęknięć,
− odporności na uderzenia,
W przypadku niemożności  określenia  jakości  bloczków przez  próbę  doraźną  należy ją  poddać
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).
Zaprawy
W przypadku,  gdy zaprawa wytwarzana jest  na placu budowy,  należy kontrolować  jej  markę  i
konsystencję  w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów
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powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.1.5. Kontrola jakości stolarki:
Odchylenia  elementów stolarki  nie  powinny być  większe niż:  dla  pionowych części  elementu,
(ościeżnic) od teoretycznego pionu + 1mm na długości 1 m elementu, jednak nie więcej niż + 3 mm
na całej długości boku dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu + 2 mm na 1 m
długości boku elementu, jednak nie więcej niż + 5 mm na całej długości boku
Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą
spowodować  różnicy w szerokości  ościeżnicy,  mierzonej  we wrębach.  Po zamontowaniu okien
należy  sprawdzić  prawidłowość  ich  funkcjonowania  i  w  przypadku  nieprawidłowości
przeprowadzić  regulację  okuć  przy  pomocy  klucza  imbusowego.  Jeżeli  montaż  okna  został
wykonany  prawidłowo  skrzydła  powinny  "lekko"  się  otwierać  i  zamykać.  Jeżeli  wszystkie
wymagane  badania  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne  z
wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy całość robót bądź
tylko ich część uznać za niezgodne z wymaganiami. W razie uznania całości lub części robót za
niezgodne z wymaganiami, należy:
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z
wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań,
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót.
6.1.6. Kontrola jakości wykonania docieplenia i wypraw zewn.:
Kontrola  powinna  odbywać  się  z  uwzględnieniem  wymagań  normowych  oraz  wytycznych
producenta. Sprawdzaniu podlega m.in.: Zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową.
Sprawdza  się  przez  porównanie  wykonania  robót  z  dokumentacją  opisową,  rysunkową  oraz
stwierdzenie wzajemnej  zgodności  przez oględziny zewnętrzne,  pomiary oraz konieczne próby.
Materiały  kontroluje  się  bezpośrednio  lub  pośrednio  tzn.  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku
budowy lub protokołach zgodności użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej.
Wygląd zewnętrzny wykonania: ocenia się przez oględziny i stwierdzenie takich wad jak dziury,
pęknięcia,  brak  pionowości,  odchylenia  płaszczyzn,  brak  wymaganej  płaszczyzny  wypełnienia
zaprawą klejową itp. 
6.1.7. Kontrola jakości wykonania powłok malarskich:
Badania powinny obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
-  sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem.

7.OBMIAR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Ogólne wymagania  obmiaru  robót  podano w ST (kod 45000000-7)  pkt.  7  „Wymagania
ogólne”.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania
ogólne”.
8.1.1.  Odbiór  robót  żelbetowych: Elementy  uszkodzone  w  sposób  obniżający  ich  wartość
konstrukcyjną,  techniczną  nie  powinny  być  przyjęte  do  wmontowania  i  usunięte  poza  obręb
budowy.
Odbiór  zbrojenia  –  polega  na stwierdzeniu zgodności  z  wymogami  dokumentacji,  normowymi
i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy.
Odbiór  robót  żelbetowych  i  betonowych:  Polega  na  stwierdzeniu  zgodności  z  wymogami
dokumentacji,  normowymi  i  pomiarami  kontrolnymi,  potwierdzonymi  zapisem  do  dziennika
budowy.  W  trakcie  wykonywania  robót  żelbetowych  i  betonowych  dokonuje  się  odbiorów
częściowych  dla  fragmentów  obiektu  obejmujących  kontrolę  wykonania  poszczególnych
elementów  robót  żelbetowych  i  betonowych,  zgodnie  z  punktem  „Kontrola  jakości  robót”,
zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy odbywa się na
podstawie  pełnej  dokumentacji  roboczej  obiektu,  dokumentów  dopuszczenia  materiałów  do
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stosowania w budownictwie, protokołów odbioru poszczególnych elementów robót żelbetowych,
dziennika budowy, protokołów orzeczeń, ekspertyz itp. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z
dokumentacją  przetargową,  projektową  SST  i  wymaganiami  Zamawiającego,  jeżeli  wszystkie
pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.
8.1.2. Odbiór robót murowych:
Sprawdzeniu podlegaj  ą  :   wykonanie wszystkich przewidzianych robót,
− sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych.
W wyniku odbioru należy:
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót,
− protokół odbioru robót zanikających,
− dokonać wpisu do dziennika budowy,
− sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym.
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za
zgodne z wymaganiami SST i PB.
8.1.3. Odbiór stolarki:
Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia:

− wymiarów otworów,
−  prostopadłości i równości ościeży, 
− mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących, 
− wilgotność murów.

Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 
− osadzenia ościeżnic,
− jakości osadzenia skrzydeł okiennych / drzwiowych,
− szczelności,
− stałości skrzydeł w położeniu zamkniętym, 
− jakości powierzchni zewnętrznej, 
− ilości i wielkości okuć, sposobu zamocowania i działania okuć, 
− sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów.

8.1.4. Odbiór docieplenia i wypraw zewnętrznych:
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu:
Przy ociepleniu elewacji elementami ulegającymi zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży musi być
dokonany  przed  rozpoczęciem  nakładania  wyprawy.  W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić
badania. Wyniki badań dla podłoży należy porównać z wymaganiami określonymi w dokumentacji
projektowej. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podłoża
zostały  prawidłowo  przygotowane,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją
techniczną i zezwolić na przystąpienie do kolejnych robot. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest
negatywny przygotowanie podłoża nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić
zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu
ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. Wszystkie
ustalenia związane z dokonanym odbiorem robot ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku
budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor  nadzoru)  i
wykonawcy (kierownik budowy). 
Odbiór częściowy:  Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest
dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika  budowy.  Protokół  odbioru
częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robot, jeżeli umowa taką formę
przewiduje. 
Odbiór ostateczny (końcowy):
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza
komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników
badań  oraz  dokonanej  oceny  wizualnej.  Zasady  i  terminy  powoływania  komisji  oraz  czas  jej
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działania  powinna  określać  umowa.  Wykonawca  robot  obowiązany  jest  przedłożyć  komisji
następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
 − specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, 
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
−  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,
 − protokoły odbiorów robot ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
− instrukcje producenta, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić  badania,  porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej robot, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać
oceny wizualnej. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a
dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.  Jeżeli  chociażby jeden  wynik  badań  był  negatywny  roboty  nie  powinny  być
odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
− jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania
robot w stosunku do wymagań określonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i
przedstawić je ponownie do odbioru, 
− jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości robot może
wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości
wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
−  w  przypadku,  gdy nie  są  możliwe podane wyżej  rozwiązania  wykonawca zobowiązany jest
usunąć wadliwie wykonane roboty, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być  dokonany po ich uzupełnieniu.  Z
czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 
− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robot z zamówieniem. 
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji:
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu elewacji po użytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych, związanych
z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.
Odbiór ostateczny (końcowy):
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń  wynikających z obniżonej jakości robot. Przed
upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone
wady w wykonanych robotach tynkowych.
8.1.5. Odbiór tynków:
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:
-  pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
-  poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
 Niedopuszczalne są następujące wady:
-  wykwity  w  postaci  nalotu  wykrystalizowanych  na  powierzchni  tynków  roztworów  soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,
- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej
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przyczepności tynku do podłoża.
Odbiór suchych tynków:
Odchylenie  powierzchni  okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  od  płaszczyzny  i  odchylenie
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m.
8.1.6. Odbiór robót malarskich:
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug,
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym
narzędziem powłoki od podłoża.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.1.7. Odbiór robót posadzkarskich:
Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz
sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  W
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez
producenta  -  powinien  być  on  zbadany laboratoryjnie.  Nie dopuszcza się  stosowania  do robót
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować
również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów materiałów i
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
Odbiór powinien obejmować:
-  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez
ocenę wzrokową,
-  sprawdzenie  grubości  posadzki  cementowej  należy  przeprowadzić  na  podstawie  wyników
pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  styków  materiałów  posadzkowych;  badania
prostoliniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.
-  sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  cokołów  lub  listew  podłogowych;  badanie  należy
wykonać przez ocenę wzrokową.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ogólne zasady płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania
ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
- Roboty należy wykonywać w sposób zapewniający bezpieczeństwo, ściśle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami krajów UE oraz w zakresie przyjętym przez polskie
ustawodawstwo. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie BHP podczas wykonywania
robót budowlanych z późniejszymi zmianami. 
-  PN-EN  13043:2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
- PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane - Woda do betonów i zapraw. 
- PN-EN 206:2014-04 Beton -Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
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-  PN-EN  197-1:2012  Cement  -  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku.
− PN-EN 196-3+A1:2011 -  Metody badania  cementu  -  Część  3:  Oznaczanie  czasów wiązania
i stałości objętości.
− PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu. 
− PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
− PN-EN  13043:2004  Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych i  powierzchniowych  utrwaleń
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
− PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
− PN-EN 934-2+A1:2012  Domieszki  do betonu,  zaprawy i  zaczynu -  Część  2:  Domieszki  do
betonu - Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie
− PN-EN 934-6:2002/A1:2006  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: Pobieranie
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności
− PN-EN 1992-1-1:2008  Eurokod 2 -  Projektowanie konstrukcji  z  betonu -  Część  1-1:  Reguły
ogólne i reguły dla budynków
− PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie. 
− PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane.
- PN-EN 678:1998 Oznaczanie gęstości w stanie suchym autoklawizowanego betonu komórkowego.

-  PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -  Projektowanie konstrukcji  murowych -  Część  1-1:
Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

 - PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 2: Wymagania    
 projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów.
- PN-EN 1995-1-1:2010 Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-1: Postanowienia ogólne
- Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków.
-  PN-EN  844-3:2002  -  Drewno  okrągłe  i  tarcica  -  Terminologia  -  Część  3:  Terminy  ogólne
dotyczące tarcicy.
- PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica - Terminologia - Terminy ogólne wspólne dla drewna
okrągłego i tarcicy.
- PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego -Część 1: Gwoździe ogólnego przeznaczenia.
- PN-B-02361:2010 - Pochylenia połaci dachowych.
-  PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana.

- PN-EN 13164+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja.

-  PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
-  PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnętrz budynków.

37



3. SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
− KOD CPV - 45330000 - 9 - INSTALACJE SANITARNE

−
1. WSTĘP:
1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące zadania p.n.:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI

SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU ŁÓŻEK SZPITALNYCH

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych
z instalacjami sanitarnymi obejmują m. in.:
PRZEBUDOWA UZBROJENIA PODZIEMNEGO:

• PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace ziemne.
• PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ – Rurociągi.
• PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ – Kształtki.
• PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Zabezpieczenie Kolizji. 
• PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Prace demontażowe.
• PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ – Studnia.  
• PROFILE KANALIZACJI SANITARNEJ - Płyty betonowe.

WEWNĘTRZNE C.O., WENTYLACJA:
• Instalacja centralnego ogrzewania  - Rurociągi.
• Instalacja centralnego ogrzewania  - Izolacja.
• Instalacja centralnego ogrzewania  - Grzejniki.
• Instalacja centralnego ogrzewania  - Armatura do grzejników.
• Instalacja centralnego ogrzewania  - Filtr siatkowy.
• Instalacja centralnego ogrzewania  - Zawór równoważący.
• Instalacja centralnego ogrzewania -  Zawory kulowe.
• Instalacja centralnego ogrzewania  - Próba szczelności i rozruch instalacji c.o.
• Instalacja centralnego ogrzewania  - Roboty budowlane okołotowarzyszące.
• Instalacja centralnego ogrzewania  - Przejścia P.Poż.
• Instalacja ciepła technologicznego – Rurociągi.
• Instalacja ciepła technologicznego  - Izolacja.
• Prace demontażowe - Instalacja centralnego ogrzewania.
• Prace demontażowe – Wentylacja.
• Wentylacja – Urządzenia.
• Wentylacja - Kanał Wentylacyjny.
• Wentylacja - Kanał Wentylacyjny - Izolacja.
• Wentylacja - Kanał Wentylacyjny - Płaszcze.
• Wentylacja - Przeciwpożarowa klapa odcinająca – prostokątna.
• Wentylacja - Tłumik kanałowy prostokątny.
• Wentylacja - Czerpnia powietrza prostokątna.
• Wentylacja - Wyrzutnia  powietrza prostokątna.
• Wentylacja - Klapa dymowa. 

Poszczególne działy analizować razem z przedmiarem robót oraz z opisem technicznym.
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1.4. Określenia podstawowe:
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY:
2.1. Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i  składowania podano w ST
(kod 45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.
2.2. Dobór materiałów:

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną

przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.

2.2.1.   MATERIAŁY PRZYŁ ĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ:

• Rury: Dn 160 mm PVC-U, klasy „S” SDR34 – L =10,4 mb, 

            Dn 200 mm PVC-U, klasy „S” SDR34 – L =34,9 mb.

• Studzienka rewizyjna: dn425mm PP - 3 szt. z włazem żeliwnym kl. B125.

• Rura AROT Dn 160 mm  21,0 m

• Rynna: 2 szt.

2.2.2.   MATERIAŁY   INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA:   
• Opaski p.pożarowe dn 110 mm.
• Rurociągi PP dn 20, 25, 32.40 mm.
• Kształtki z PP dn 20, 25, 32.40 mm.
• Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm.
• Zawory przelotowe o śr. nominalnej 32 mm.
• Zawór AV9-K dn 15 mm.
• Zawór Combi -2-KO dn 15 mm.
• Głowica term..
• Zawór równoważący HYDROCONTROL VTR dn 15 mm.
• Zawór równoważący HYDROCONTROL VTR dn 25 mm.
• Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 32 mm.
• Grzejniki stalowe H 20 600*800 mm.
• Grzejniki stalowe H 20 900*500 mm.
• Grzejniki stalowe H 20 900*600 mm.
• Grzejniki stalowe H 20 900*800 mm.
• Grzejniki stalowe H 20 900*1200 mm.
• Grzejniki stalowe H 30 900*1200 mm.
• Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami  gr.20  mm.
• Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  gr.40  mm.
• Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami  gr.25  mm.
• Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami  gr.30  mm.

2.2.3.   MATERIAŁY   INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO:   
• Rurociągi PP dn 40 mm.
• kształtki  PP dn 40 mm.
• Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami  gr. 40  mm.
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2.2.4.   MATERIAŁY   INSTALACJI WENTYLACYJNEJ:   
• klapa typu C180 o wymiarze 1,8x1,8 z podstawą min. 50cm, z owiewkami, z kierownicami -

pow. czynna 2,62 m2. klapa jednoskrzydłowa.
• przewody (prostki) wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy  ocynkowanej o obwodzie do

3000 mm.
• Płaszcze na dachu.
• kształtki wentylacyjne prostokątne typ A/I z blachy ocynkowanej  o obwodzie do 3000 mm.
• Przeciwpożarowa klapa odcinająca - prostokątna 1300*125 mm EIS 120.
• Czerpnia powietrza prostokątna 1500*800 mm.
• Czerpnia powietrza prostokątna 1300*250 mm.
• Wyrzutnia  powietrza prostokątna 1200*600 mm.
• Tłumik kanałowy prostokątny 1500*600 L= 1,5 m.
• podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 3200 mm.
• podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 4500 mm.
• podpory kanałów (przewodów) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 3000 mm.
• uszczelki gumowe do przewodów wentylacyjnych prostokątnych o obwodzie do 3000 mm.
• mata lamelowa gr.  50 mm.

3. SPRZĘT:
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez

Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT:
Każda  partia  wyrobów przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi
środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora Nadzoru,  oraz  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:

Roboty związane z instalacjami sanitarnymi należy powierzyć doświadczonej ekipie.
5.1.1.       CHARAKTERYSTYKA TRASY PRZEBUDOWY UZBROJENIA 
PODZIEMNEGO

Opracowanie  obejmuje  likwidację  istniejącego  wpustu  deszczowego  oraz  likwidacje
przyłącza dn150. Po usunięciu przyłącza istniejące wloty do studni betonowej należy zaślepić.
Likwidację  istniejącej  studni  betonowej  dn1200  na  przyłączu  kanalizacji  sanitarnej  dn160.  Po
usunięciu studni przewód istn. połączyć.
Przewód kanalizacji  deszczowej  biegnący pod projektowaną  klatką  schodową  należy usunąć  a
nowoprojektowany  przebiegający  pod  rampą  dla  niepełnosprawnych  zabezpieczyć  płytą
odciążającą. W ww.  przewód  włączyć  nowoprojektowane  rynny.  Na  projektowanym przyłączu
projektuje się 3 rewizyjne studzienki dn 425 PP z włazem żeliwnym KL. B125.

Do budowy przyłącza zostaną użyte rury dn 200 x 5,9 PVC-U kl. „S” SDR34. Przyłącze
zaprojektowano na głębokości 4,78 – 5,24m p.p.t. Przewody należy układać zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Przewód układać na podsypce piaskowej.

Długość przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dn 160 PVC-U KL. S, L = 10,4 mb,
dn 200 PVC-U KL. S, L = 34,9 mb.  

Przewód  wodociągowy  dn110  zabezpieczyć  rura  osłonową  dwudzielną  oraz  płytą
odciążającą. 
ISTNIEJĄCY  PRZEWÓD  KANALIZACJI  SANITARNEJ  PRZEBIEGAJĄCY  POD
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PROJEKTOWANE  RAMPĄ  ZABEZPIECZYĆ  PŁYTĄ  ODCIĄŻAJĄCĄ.  WŁAZ  Z
ISTNIEJĄCEJ  STUDNI  BETONOWEJ  NA  WW.  PRZEWODZIE  WYCIĄGNĄĆ  NA
POZIOM POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

• ROBOTY ZIEMNE:
Przewody  kanalizacyjne  należy  wykonać  w  wykopie  otwartym  o  ścianach  pionowych,

oszalowanym i odpowiednio zabezpieczonym przed zalewaniem przez wody opadowe. Przyjmuje
się, że 70% wykopów będzie wykonane mechanicznie, a 30% ręcznie. Prace ziemne w miejscach
kolizji  z inną  infrastrukturą  wykonywać  ręcznie.  Ziemię z wykopów należy odwieźć  w miejsce
wskazane przez Inwestora. Przewody z rur PVC-U kl. S należy ułożyć na podsypce grubości 10 cm
wyprofilowanej  i  wyrównanej  zgodnie  z  projektowanym spadkiem  rurociągu.  Maksymalna
wielkość ziaren dla materiału podłoża wzmocnionego i warstwy wyrównawczej wynosi 20 mm. Po
ułożeniu  przewodu  należy wykonać  obsypkę  gruntem sypkim  (piasek,  żwir).  Zasypkę  wykopu
wykonać  gruntem III  kategorii  ze  starannym  ubiciem warstwami  i  dokładnym  zagęszczeniem.
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10736.
Nawierzchnię należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

5.1.2.       INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA:   
Dla budynku zaprojektowano instalację wodną pompową dwururową z rozdziałem dolnym.

Źródłem ciepła  dla  instalacji  c.o.  jest  istniejący  węzeł  cieplny zlokalizowany w  wydzielonym
pomieszczeniu. 

Całkowite obliczeniowe straty ciepła dla projektowanej części:
Blok A skrzydło wschodnie –  19,5 kW
Parametry instalacji c.o – 70/50°C
Temperatura obliczeniowa zewnętrzna: -20°C
Temperatura obliczeniowa wewnętrzna dla pomieszczeń: +20°C

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania jest wodna dwururowa zamknięta z rozdziałem
dolnym  o  parametrach  70/50°C,  zabezpieczoną  naczyniem  wzbiorczym  przeponowym
zlokalizowanym w pomieszczeniu węzła. 
Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki  stalowe płytowe w wykonaniu higienicznym z
podłączeniem  ze  ściany.  Grzejniki  wyposażone  będą  w  zawory  termostatyczne  oraz  głowice
termostatyczne.  Przy  grzejnikach  zaprojektowano  zawory  odcinające  umożliwiające  odłączenie
grzejnika  przy  pracy  pozostałej  części  instalacji.  Główne  poziomy  centralnego  ogrzewania
prowadzone będą pod stropem piwnic, instalacja zostanie podłączona do istniejących rurociągów. 

Rury PP PN28 STABI z polipropylenu stabilizowane włóknem bazaltowym – piony,  poziomy i
podejścia go grzejników.
Parametry pracy: 
- maksymalna temperatura pracy robocza 80°C,
- maksymalne ciśnienie pracy 6bar.

Próba szczelności:
Przed zakryciem instalacji w szachtach oraz zalaniem rur betonem należy poddać instalację próbie
szczelności  na  ciśnienie  0,6  MPa  w  ciągu  24  godzin  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Rury powinny
pozostać pod ciśnieniem 0,2 – 0,3 MPa w ciągu całego okresu wiązania warstwy betonu (20 – 28
dni). Po przeprowadzonych próbach szczelności należy wykonać odbiory instalacji przewidziane w
„  Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych”  oraz  w
„Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Tom II.
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Dane ogólne:
Parametry pracy instalacji ogrzewania grzejnikowego 70/50 ˚C
Przyjęte temperatury obliczeniowe:
Temperatura zewnętrzna: -20°C
Temperatura wewnętrzna dla pomieszczeń: +20°C
Współczynniki przenikania ciepła poszczególnych przegród:
ściana zewnętrzna U = 0,208 W/m2K
ściana fundamentowa U = 0,189 W/m2K
dach       U = 0,113 W/m2K
podłoga na gruncie U = 0,137 W/m2K
okno U = 1,100 W/m2K

5.1.3. WENTYLACJA ODDYMIAJ ĄCA KLATKI SCHODOWEJ:  
Instalacja  oddymiania  obejmuje  klatkę  schodową  zabezpieczającą  prawidłową  ewakuację  z
budynku. 
Na  klatce  schodowej  należy  zamontować  urządzenie  do  samoczynnego  grawitacyjnego
odprowadzenia  dymu  i  ciepła  o  powierzchni  5%  największej  powierzchni  klatki  schodowej.
Nawiew powietrza poprzez drzwi/okno z siłownikiem otwierane automatycznie na poziomie parteru
o powierzchni 30% większej od powierzchni klapy.
Zaprojektowano  klapy  typu  C  z  podstawą  min.  50cm,  z  owiewkami,  z  kierownicami,  klapy
oddymiające jednoskrzydłowe.

OBLICZENIE  WYMAGANEJ  POWIERZCHNI  KLAP  ODDYMIAJ ĄCYCH  ORAZ OTWORÓW

NAPOWIETRZAJ ĄCYCH

Numer klatki
schodowej

Największa
powierzchni

a rzutu
klatki

schodowej
(m2)

Minimalna
powierzchnia
czynna klapy
oddymiającej

(min.5%rzutu)
(m2)

Powierzchnia
geometryczna

dobranej klapy

Wymagana
powierzchnia

napowietrzania
(pow.klapy+30%)

(m2) wg PN-B-
02877

BLOK A 
SKRZYDŁO

WSCHODNIE
46,50 2,33 3,24 4,21

DOBÓR WIELKO ŚCI  KLAP  ODDYMIAJ ĄCYCH  ORAZ OTWORÓW  NAPOWIETRZAJ ĄCYCH

Numer klatki
schodowej

Powierzchn
ia czynna
dobranej
klapy Acz

Dobór klapy dymowej

Powierzchnia
otworu

drzwiowego
nawiewnego w

świetle
ościeżnicy (m2)

Dobór otworów
napowietrzających

BLOK A 
SKRZYDŁO

WSCHODNIE
2,62

klapa typu C180 o
wymiarze 1,8x1,8 z

podstawą min. 50cm, z
owiewkami, z

kierownicami - pow.
czynna 2,62 m2, klapa

jednoskrzydłowa

5,29
drzwi 2x 90x205,

okno 200x80

Zasilanie  klap  oddymiających,  siłowników,  czujek  dymu,  ręcznych  przycisków
alarmowych, central sterujących wg projektu elektrycznego.
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IZOLACJA TERMICZNA:
Wszystkie  przewody rozprowadzające  (piony  i  poziomy rozprowadzające)  zaizolować  cieplnie
izolacją o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,035W/mK zgodnie z Dz.U.nr 201 poz.1238 z 6
listopada 2008r.  i  wymaganiami producenta izolacji  oraz oznakować  zgodnie z wymogami PN-
70/N-02170. 

Minimalne  grubości  warstwy  izolacji  właściwej  na  przewodach  rozprowadzających  (piony  i
poziomy) instalacji centralnego ogrzewania:

Rodzaj przewodu lub komponentu Grubość warstwy izolacyjnej

mm mm

Średnica wewnętrzna do 22mm 20

Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm 30

Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm równa średnicy wewnętrznej rury

W przypadku,  gdy materiał  izolacyjny charakteryzuje się  inną  wartością  współczynnika
przewodzenia  ciepła  niż  λ=0,035W/mK,  to  minimalną  grubość  izolacji  właściwej  należy
odpowiednio skorygować, a zastosowanie innych równoważnych materiałów izolacyjnych należy
uzgodnić  z  projektantem.  Izolacja  termiczna  wykonana  z  materiałów  nierozprzestrzeniających
ognia.

Izolację kanałów wentylacyjnych należy wykonać:

-  wełna  mineralna  grubości  80mm  pod  płaszczem  z  blachy  stalowej  ocynkowanej -   kanały
wentylacyjne wywiewne prowadzone na zewnątrz budynku

- wełna mineralna pod folia AL. grubości 40mm -  kanały wentylacyjne nawiewne, wywiewne z
central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła

- wełna mineralna pod folia AL. grubości 20mm -  kanały wentylacyjne wywiewne.

5.1.4. PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ ODDZIELENIA PRZECIWPO ŻAROWE:  
Na granicach stref pożarowych i przegród oddzielenia pożarowego należy wykonać uszczelnienia
ppoż.  o  klasie  odporności  równej,  co  najmniej  klasie  odporności  ogniowej  przegród
przeciwpożarowych.
Rury palne: osłony ogniochronne, 
sposób montażu - w ścianach dwie osłony, po jednej z każdej strony;
   - w stropach jedna osłona od dolnej strony.
Rury niepalne: prowadzić w otulinie z wełny mineralnej o grubości 50 mm i długości 500 mm po
każdej stronie przepustu, a otwory uszczelnić elastyczną masą ogniochronną.
Przy  przejściach  przez  przegrody  konstrukcyjne  przewody  należy  prowadzić  w  tulejach
ochronnych. Wolną przestrzeń wypełnić materiałem plastycznym.
Przejścia przewodów (przepusty instalacyjne) przez elementy budowlane (ściany, strop) stanowiące
oddzielenia przeciwpożarowe zabezpieczyć do zachowania klasy odporności ogniowej wymaganej
dla tych elementów, przy zachowaniu warunku szczelności i izolacyjności przejścia (EI).
Przewody  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  w  miejscu  przejścia  przez  elementy  oddzielenia
przeciwpożarowego  powinny  być  wyposażone  w  przeciwpożarowe  klapy  odcinające  o  klasie
odporności  ogniowej  (ze względu na EIS),  równej  klasie odporności  ogniowej  elementu,  przez
który przechodzą. Klapy wyposażone w siłownik podłączony do systemu SSP budynku.
Izolacje  cieplne  i  akustyczne  zastosowane  na  instalacjach  powinny  być  wykonane  w  sposób
zapewniający nie rozprzestrzenianie ognia.
Elastyczne fragmenty wentylacji/klimatyzacji  należy wykonać  z  materiałów co najmniej  trudno
zapalnych  -  maksymalna  długość  tych  odcinków  nie  przekracza  4m.  Izolacja  kanałów
wentylacyjnych zaprojektowana została z materiałów nie rozprzestrzeniających ognia.
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT:
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jako ści:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
„Wymagania ogólne”.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót:

Za  wbudowane  materiały  oraz  badanie  ich  przydatności  odpowiada  Wykonawca.  Przed
przystąpieniem  do  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inżynierowi  do  akceptacji
aktualne  świadectwa  badań  materiałów  podstawowych  wykonywanych  w  ramach  nadzoru
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów).  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest  do
sprawdzenia daty produkcji,  daty przydatności do stosowania, stanu opakowań  oraz właściwego
przechowywania materiałów.

7.OBMIAR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Ogólne wymagania  obmiaru  robót  podano w ST (kod 45000000-7)  pkt.  7  „Wymagania
ogólne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostką obmiarową robót jest m. in.: m2, m, szt., pomiar, otw., itd.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania
ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ogólne zasady płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania
ogólne”.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
- PN 91.140.70 - Instalacje sanitarne.
- PN-EN 12828:2006 "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji 
centralnego ogrzewania".
 zimnej w rur PCV i PE -Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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4. SST. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- KOD CPV - 45310000 - 3 - ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

1. WSTĘP:
1.1.Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące zadania p.n.:
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOMPLEKSU
INSTYTUTU REUMATOLOGII O TRZY KLATKI

SCHODOWE ORAZ SZYB WINDOWY PRZYSTOSOWANY
DO PRZEWOZU ŁÓŻEK SZPITALNYCH

1.2. Zakres stosowania SST:
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  kontraktowy  przy

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  prowadzenia  robót  związanych
z instal. elektrycznymi obejmują m. in.:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE:

• DEMONTAŻE.
• TRASY KABLOWE.
• ROZDZIELNICE.
• OPRAWY OŚWIETLENIOWE.
• APARATY , OSPRZĘT.
•  INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I UZIEMIAJĄCA.
• POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE .
• RÓŻNE, POMIARY.

INSTALACJE NISKOPR ĄDOWE:
• INSTALACJA TELETECHNICZNA.
• INSTALACJA SSP I ODDYMIANIA.

Poszczególne działy analizować razem z przedmiarem robót oraz z opisem technicznym.

1.4. Określenia podstawowe:
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY:
2.1. Wymagania ogólne:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i  składowania podano w ST
(kod 45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”.
2.2. Dobór materiałów:

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi.
2.2.1. Przewody:

− Przewód YDY-450/750 V 3x1,5mm2.
− Przewód YDY-450/750 V 4x1,5mm2.
− Przewód YDY-450/750 V 2x1,0mm2.
− Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm2.
− Przewód YDY-450/750 V 5x10mm2
− przewód izolowany jednożyłowy – LY4mm2.
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2.2.2.   Rozdzielnice:
− skrzynki lub rozdzielnice - rozdzielnice piętrowe modernizacja.
− skrzynki lub rozdzielnice - obudowa 1x12.
− skrzynki lub rozdzielnice - obudowa 1x18.
− modernizacja sekcji Ppoż RG.

2.2.3. O  prawy o  ś  wietleniowe:
− oprawa ewakuacyjna z odpowiednim piktogramem pojedyncza.
− oprawa typ Aw1.
− oprawa typu D.
− oprawy oświetleniowe typu A.
− oprawa typu C.
− oprawa typu B.
− oprawa typ Aw2.

2.2.4. Aparaty, osprzęt  :
− łącznik instalacyjny, świecznikowy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V.
− łącznik instalacyjny, pojedynczy, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V.
− łącznik instalacyjny, świecznikowy, podtynkowy, IP-20, 10A, 230V.
− łącznik instalacyjny, bistabilny, podtynkowy, IP-44, 10A, 230V.
− gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-44 pojedyncze.
− gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-20 pojedyncze.
− gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-20 podwójne modułowe.
− gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE 16A 230V IP-20 podwójne typu DATA

modułowe.
− puszka PCV natynkowa 75x75mm.

2.2.5.   Elementy instalacji piorunochronnej:
− Pręty stalowe okrągłe ocynk. fi 8-14 mm FeZn8mm.
− wsporniki dachowe.
− złącza uniwersalne krzyżowe.

2.2.6.   Elementy połączeń wyrównawczych:
− przewód izolowany jednożyłowy – LY4mm2.
− przewód izolowany jednożyłowy – LY1,5mm2.
− przewód izolowany jednożyłowy- LY2,5mm2.

2.2.7.   Elementy instalacji teletechnicznej:
− gniazdo RJ45 kat 6 podwójne modułowe.
− przewody kabelkowe - UTP4x2x0,5mm2 kat.6.
− przewód światłowodowy OM3.
− kompletna szafka instalacji teletechnicznej PD zamykanymi na zamek.
− Patchpanel.
− Konwerter.

2.2.8.   Elementy instalacji SSP i oddymiania:
− gniazda czujek G-40.
− uniwersalna czujka dymu DOR-4043.
− Przycisk pozarowy oddymiania.
− przycisk ROP.
− Przycisk przewietrzania z kluczykiem.
− napęd drzwi napowietrzających.
− napęd okna napowietrzającego.
− centralka pogodowa na dachu dla COD.
− moduł kontrolno sterujący.
− akumulator 12V/17Ah.
− Sygnalizator SA-L akustyczno-optyczny SAL-4001.
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− Centrala oddymiania.
− Przewód YDY4x1,0mm2.
− przewody kabelkowe HDGs E90 3x2,5mm2.
− przewody kabelkowe HHTKSH PH90 3x2x1,0mm2.
− przewody kabelkowe HDGs4x2,5 E90 mm2.
− przewody kabelkowe NHXH PH90 3x4mm2.
− przewody kabelkowe NHXH PH90 3x2,5mm2.
− przewody kabelkowe HDGs E90 2x1mm2.
− Przewód YnTKSY1x2x1mm2.

3. SPRZĘT:
Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu  zaakceptowanego  przez

Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT:
Każda  partia  wyrobów przewidziana  do  wysyłki  powinna  zawierać  wszystkie  elementy

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi
środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora Nadzoru,  oraz  zabezpieczone  przed
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT:
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót:

Roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy powierzyć doświadczonej ekipie.
5.1.1.    ZASILANIE  , BILANS MOCY:

Instalacje  elektryczne  w  budynku  zasilane  są  z  istniejącej  rozdzielnicy RGnn poprzez
podrozdzielnice montowane w ciągach komunikacyjnych na każdej kondygnacji. 

Z  sekcji  p.poż.  rozdzielnicy  głównej  należy  zasilić  3  centrale  oddymiania  klatek
schodowych, klapy pożarowe. Centrale oddymiania klatek schodowych zasilić  przewodami typu

NHXH PH90 3x4mm
2
,  klapy  przeciwpożarowe przewodami  NHXH PH90 3x1,5mm

2
,  zasilacz

czujki zasysającej przewodem NHXH PH90 3x1,5mm
2
. Wszystkie przewody PH90 będą układane

na uchwytach kablowych E90.
Instalacje elektryczne na klatkach schodowych oraz w pomieszczeniach gospodarczych i biurowych
zasilane będą z modernizowanych rozdzielnic piętrowych na poszczególnych kondygnacjach.
Projektowane obwody nie wpływają na zwiększenie bilansu mocy budynku. Inwestor nie występuje
do Zakładu Energetycznego o zwiększenie przydziału mocy.:

5.1.2. ROZDZIELNICE:
• Rozdzielnica RGnn

W  pomieszczeniu  rozdzielni  elektrycznej  w  części  piwnicznej  budynku  zlokalizowana  jest
rozdzielnica RGnn stanowiąca główny punkt energetyczny całego budynku. Zasilanie rozdzielnicy
RGnn  pozostaje  bez  zmian  do  dalszej  eksploatacji.  Z rozdzielnicy  RGnn  zasilane  są:
podrozdzielnice  piętrowe  ogólne,  rozdzielnice  technologiczne  i  z  przed przeciwpożarowego
wyłącznika  prądu  sekcja  pożarowa.  Wyłącznik  główny  rozdzielnicy  RGnn  pełni  rolę
PRZECIWPOŻAROWEGO WYŁACZNIKA PR ĄDU w systemie ochrony przeciwpożarowej i
jest wyniesiony w postaci przycisku w okolice głównych drzwi wejściowych do obiektu.
Z sekcji pożarowej zasilane są: instalacje oddymiania, centrala SSP oraz urządzenia które muszą
pracować podczas pożaru.

• Rozdzielnice piętrowe
W  ciągach  komunikacyjnych  na  każdej  kondygnacji  budynku  zlokalizowana  są  rozdzielnice
piętrowe stanowiąca  punkt  rozdziału  energii  dla  danego piętra  budynku.  Rozdzielnice  piętrowe
zasilane są  z  rozdzielnicy RGnn.  Kable zasilające rozdzielnice  pozostają  bez zmian do dalszej
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eksploatacji. Z rozdzielnic piętrowych zasilane są instalacje : oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie
wewnętrzne, oświetlenie awaryjne, gniazda wtyczkowe ogólne, gniazda wtyczkowe komputerowe,
instalacje  wentylacji  mechanicznej.  Obudowy  rozdzielnic  pozostają  bez  zmian  do  dalszej
eksploatacji. Wyposażenie modułowe rozdzielnic pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji. Dla
nowo  projektowanych  obwodów  należy  rozdzielnice  doposażyć  w  rozłączniki  nadmiarowo
prądowe,  rozłączniki  nadmiarowo  prądowe  z  członem  nadmiarowym,  wyłączniki  różnicowo
prądowe wg schematów. Instalacje elektryczne objęte są działaniem PRZECIWPOŻAROWEGO
WYŁACZNIKA PR ĄDU w systemie ochrony przeciwpożarowej. 

5.1.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
Oświetlenie  podstawowe

Przewiduje się oprawy oświetlenia podstawowego zapewniające wymagane średnie natężenie 
oświetlenia na poziomie:
-  150 lx w  ciągach komunikacyjnych, korytarzach, klatkach schodowych
-  200 lx w pomieszczeniach gospodarczych  
-  500 lx w pomieszczeniach biurowych
Specyfikacja opraw oświetleniowych wg planów instalacyjnych.

Oświetlenie awaryjne
Projektuje się awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN
1838:2013-11  „Zastosowania  oświetlenia  --  Oświetlenie  awaryjne”.  Oświetlenie  awaryjne
ewakuacyjne projektuje się,  na drogach ewakuacyjnych  oświetlonych światłem sztucznym, przy
drzwiach ewakuacyjnych na zewnątrz budynku. Oświetlenie będzie uruchamiać się automatycznie
w przypadku zaniku napięcia podstawowego nie później niż  2 sek. po jego zaniku. Oświetlenie
będzie działać przez co najmniej 2 godziny oraz będzie zapewniać osiągnięcie średniego natężenia
oświetlenia na podłodze wzdłuż  środkowej linii  drogi  ewakuacyjnej  nie mniejsze niż  1lx, a na
centralnym pasie drogi, obejmującym nie mniej niż  połowę  szerokości drogi nie mniej niż 0,5 lx.
Poziom natężenia oświetlenia awaryjnego  w miejscu przycisków oddymiania,  przycisków ROP
będzie  wynosić  co  najmniej  5  lx.  Awaryjne  oświetlenie  ewakuacyjne  będzie  osiągało  50  %
wymaganego natężenia oświetlenia w ciągu 5 s, a natomiast pełny poziom natężenia oświetlenia
osiągnięty  będzie  w  czasie  nie  dłuższym  niż  60  s.  Ponadto  projektuje  się  oprawy  awaryjne
kierunkowe  (z  piktogramem).  Oprawy  te  będą  posiadały  w  moduły  awaryjnego  potrzymania
zasilania na min 2 godziny. 
Wszystkie  oprawy  awaryjne  będą  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  60598-2-22:2015-01
„Oprawy  oświetleniowe.  Część  2-22:  Wymagania  szczegółowe.  Oprawy  oświetleniowe  do
oświetlenia awaryjnego będą posiadać w tym zakresie świadectwa dopuszczenia CNBOP.

Oświetlenie zewnętrzne 
Przewiduje się oświetlenie zewnętrzne do oświetlenia terenu. Oprawy będą montowane na elewacji
i  nad  wejściem  do  obiektu.  Oświetlenie  sterowane  będzie  czujką  zmierzchową  i  zegarem
astronomicznym. Oświetlenie będzie zasilane z rozdzielnicy piętrowej budynku.

Sposób wykonania i sterowania oświetlenia.
Oświetlenie w obiekcie montowane będzie w suficie podwieszanym lub jako oprawy kinkietowe na
ścianie. W zależności od rodzaju pomieszczeń będzie zastosowany osprzęt szczelny lub zwykły.
Sterowanie oświetlenia:   
 - ręcznie łącznikiem przy wejściu do pomieszczeń,
-  poprzez czujniki zmierzchowe i zegar astronomiczny,
Całość instalacji będzie wykonana przewodami kabelkowymi  750V, YDY układanymi p/t. 

 Instalacja  gniazd wtyczkowych ogólnych 
W  obiekcie  przewiduje  się  gniazda  wtyczkowe  ogólne.  Przewidziano  gniazda  wtyczkowe
1L+N+PE,  10/16A,  230V  p/t  i  n/t  w  wykonaniu  normalnym  i  szczelnym.  Instalacja  będzie
wykonana przewodem 750V, typu YDY układanym p/t w ścianach. 

Instalacja  gniazd wtyczkowych dedykowanych dla sieci komputerowej
W  obiekcie  przewiduje  się  gniazda  wtyczkowe  dedykowane  dla  instalacji  komputerowej.
Przewidziano  gniazda  wtyczkowe  z  bolcem  ochronnym  1L+N+PE,  16A,  230V  p/t,  DATA  z
blokadą mechaniczną w wykonaniu normalnym.  Gniazda montować we wspólnych zestawach z
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gniazdami teletechnicznymi RJ45 i gniazdami instalacji ogólnej.
Instalacja będzie wykonana przewodem 750V, typu YDY układanym p/t. 

Zasilanie instalacji sanitarnych
Zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej w związku z przełożeniem centrali wentylacyjnej należy

przewidzieć  nowy  przewód  zasilający.  Projektuje  się  przewód  YDY5x10mm
2
.  Dodatkowo  w

związku z modernizacją wentylatorni należy zdemontować i ponownie zamontować we wskazanym
przez Użytkownika miejscu 2 tablic elektrycznych. Uwaga: Tablice montować w taki sposób aby
wykorzystać istniejące przewody zasilające i odpływy.

Instalacja  sieci strukturalnej
W obiekcie przewiduje się  wykonanie instalacja sieci strukturalnej. Instalacja zostanie wykonana w
topologii gwiazdy od istniejących PD – punktów dystrybucyjnych. We wszystkich pomieszczeniach
biurowych instalacja zostanie wykona przewodem typu UTP4x2x0,5 kat 6. Przewody teletechnicz-
ne należy prowadzić w rurkach pod tynkiem lub na uchwytach nad stropami podwieszanymi. Prze-
wody należy zakończyć gniazdami RJ45 w zestawach komputerowych.
Dodatkowo projektuje się 2 nowe punkty dystrybucyjne: na IV piętrzę skrzydła północnego i na II
piętrze między skrzydłami wschodnim i zachodnim. Punkty dystrybucyjne należy podłączy świało-
wodem do istniejącej serwerowni na II piętrze.
Punkty dystrybucyjne należy zbudować jako szafy RACK wiszące 19” 10U z wyposażeniem:
- panel wentylacyjny w obudowie,
- listwa zasilająco filtrująca,
- patchpanele 24-port
- organizery,
- konwerter światłowodowy,
- patchcordy 1,5m,
Istniejące punkty dystrybucyjne należy wyposażyć w dodatkowe patchpanele 24-port. Należy zasto-
sować osprzęt i okablowanie 6 kat.
    Instalacja oddymiania
W budynku dla klatek schodowych przewidziano system oddymiania. Projekt przewiduje zasilanie
central  oddymiania.  Centrale  zlokalizowane  będą  na  klatkach   schodowych,  na  ostatnich
kondygnacjach, pod stropem. Centrale należy zasilić z rozdzielnicy RG z sekcji przeciwpożarowej,

sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu przewodami NHXH PH90 3x4mm
2  

układanymi na
uchwytach kablowych E90. Centrale oddymiania należy zasilać poprzez puszki instalacyjne E90.
Dodatkowo z central należy zasilić siłowniki klap oddymiających i drzwi do napowietrzania klatek

schodowych przewodami HDGs E90 3x2,5mm
2
.

Do oddymiania klatek schodowych przyjęto wentylację grawitacyjną. Klapa dymowa o powierzchni
czynnej, co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej (powierzchnia otworu pod
klapę  nie mniejsza jednak niż  1m²) będzie zamontowana w dachu nad schodami. Otwarcie klap
dymowych  będzie  następowało  automatycznie  w  przypadku  wykrycia  dymu  wewnątrz  klatki
schodowej  przez  czujki  dymu  rozmieszczone  pod  stropem  nad  klatką  schodową  oraz  nad
spocznikami.  Do  ręcznego  (zdalnego)  otwarcia  klapy  dymowej  przewidziano  przyciski
oddymiające.  W celu zapewnienia i  wykorzystania  powierzchni  czynnej  klapy dymowej należy
przewidzieć odpowiednią liczbę otworów napowietrzających, których geometryczna powierzchnia
powinna  być,  co  najmniej  30%  większa  niż  suma  geometrycznych  powierzchni  klap
oddymiających.  Dodatkowo  instalacja  oddymiania  będzie  wyposażona  w  centrale  pogodowe
zainstalowane na dachu nad klatkami schodowymi. 
       Instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
W związku z  rozbudową  obiektu  należy  zmodernizować  instalację  SSP.  Pomieszczenia  objęte
opracowaniem należy wyposażyć w czujki dymu. Dodatkowo w wyznaczonych miejscach należy
zainstalować ręczne ostrzegacze pożarowe. Dla wysterowania i monitorowania central oddymiania
klap  przeciwpożarowych  należy  zastosować  moduły  kontrolno  sterujące  dedykowane  dla
istniejącego systemu. Projektowane elementy należy wpiąć w istniejące linie dozorowe przewodem

YnTKSYekw1x2x1,0mm
2
.
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Funkcje systemu SSP:
System SSP:

wskaże miejsce powstania pożaru,
-    przekaże alarm akustyczny i świetlny do strefy pożarowej objętej pożarem, 
-     będzie  sterował  urządzeniami  wykonawczymi  (odblokowanie  drzwi  objętych  kontrolą
dostępu, uruchomienie instalacji oddymiającej, wyłączenie wentylacji bytowej) 

włączy syreny alarmowe, 
przekaże sygnał do stacji monitoringu pożarowego.
Funkcje systemu bez zmian.

Opis działania:
Zadziałanie czujki pożarowej systemu SSP wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który 
jest sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji pożaru. Czas T1 tej 
sygnalizacji przeznaczony jest na zgłoszenie się personelu obsługującego i potwierdzenie alarmu. 
Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas T2 przeznaczony na rozpoznanie 
sytuacji pożarowej i ewentualne skasowanie alarmu. Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie 
alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II STOPNIA (alarm zasadniczy). 
Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożaru wywołuje od razu ALARM II STOPNIA.

W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek alarmu uszkodzenia należy wezwać serwis.
Alarm pożarowy II stopnia spowoduje podanie sygnałów sterujących wg poniższego schematu:

- wyłączenie wentylacji ogólnej w budynku, 
- zamknięcie wszystkich klap odcinających p.poż. na kanałach wentylacji ogólnej,
- włączenie sygnalizatorów akustycznych w całym budynku, 
- otwarcie klap oddymiających oraz okien napowietrzających.

Lokalizacje urządzeń:
Centralka  SSP pozostaje  bez  zmian  w  dotychczasowej  lokalizacji.  Centrala  oddymiające  będą
zlokalizowane na klatkach  schodowych, na ostatnich kondygnacjach.
Zasilanie urządzeń instalacji SSP 
Zasilanie centralki SSP z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu pozostaje bez zmian. 

OPIS SYSTEMU SYGNALIZACJI PO ŻARU
Uwagi ogólne:
Ręczne ostrzegacze pożarowe zostaną zainstalowane przy wejściach, wejściach na klatki schodowe
oraz w pobliżu hydrantów .
Elementy systemu i okablowanie:
Typy poszczególnych elementów systemu:
• centrala sygnalizacji pożarowej wraz z akumulatorami,
• elementy wykrywcze,
- optyczne i temperaturowe czujki dymu 
- ręczne ostrzegacze pożarowe
• elementy sterujące

moduły kontrolno sterujące 1 wyjście. 
Okablowanie (jeśli na schemacie nie opisano inaczej):

pętle systemu SSP wykonane przewodem – YnTKSYekw1x2x1mm
2
 układanymi nad stropami

podwieszanymi na uchwytach kablowych lub w listwach kablowych a w pomieszczeniach
bez sufitów podwieszanych pod tynkiem, podejście przewodów do ROP pod tynkiem

zasilanie do elementów wykonawczych – HDGs (w/g schematu).

5.1.4.   INSTALACJA PIORUNOCHRONNA I  UZIEMIAJ ĄCA:
Zgodnie  z  obliczeniami  obiekt  sklasyfikowany na II  poziomie  ochrony.  Wielkość  oczek  siatki
zwodów 10x10m, średnia odległość pomiędzy przewodami odprowadzającymi 10m.
Dobudowane klatki schodowe będą wyposażone w instalację piorunochronną:
  a) zwody poziome i pionowe na dachu oraz na kominach - zwody niskie nieizolowane – drut
FeZnø8mm
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b)  przewody odprowadzające  –  drut   FeZnØ8mm -  układany  w  rurkach  grubościennych  pod
ociepleniem budynku lub bezpośrednio pod tynkiem.
Dodatkowo w miejscach wyższych (np. kominy) zastosować miejscowe zwody chroniące wyloty
kanałów wentylacyjnych. Zastosować  antenki  z drutu ocynkowanego FeZnØ8mm o wys. 1,0m,
ustawione  na  skraju  komina.  Ponadto  instalacje  wewnętrzne  w  budynku  są  chronione  przed
przepięciami  łączeniowymi  i  atmosferycznymi  za  pomocą  ochronników  przepięciowych,
instalowanych w rozdzielnicy głównej i rozdzielnicach pietrowych. 

Instalacja została zaprojektowana wg założeń:
• zlecenia Inwestora
• inwentaryzacji wykonanej dla potrzeb projektowych
• uwag i zaleceń Inwestora
• aktualnych przepisów PN – IEC:

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne
PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i 
zagrożenie życia
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w 
obiektach
Zgodnie z obliczeniami ryzyka zagrożenia piorunowego obiekt sklasyfikowany został na II 
poziomie ochrony (LPS), wielkość oczek siatki 10x10m, średnia odległość pomiędzy przewodami 
odprowadzającymi 15m. Na dachu należy zastosować instalację z drutu stalowego FeZnø8mm. 
Instalację wykonać na wspornikach klejonych lub przykręcanych do powierzchni dachu.
Instalację odgromową należy wykonać:.
a) na dachu i na kominach zwody pionowe i poziome niskie nie izolowane wykonane jako siatka z
drutu  ocynkowanego  FeZnØ8mm,  na  dachu  przewody  układać  na  wspornikach  klejonych  do
powierzchni  dachu,  wsporniki  układać  co 1m. na kominach przewody układać  na wspornikach
przykręcanych, wsporniki przykręcać co 50cm.
b)  przewody  odprowadzające  będą  wykonane  z  drutu  ocynkowanego  FeZnØ8mm  w  rurkach
grubościennych pod ociepleniem lub pod tynkiem,
c)  plastikowe wywietrzaki  i  wyloty  z  kominów chronić  antenkami  odgromowymi  ustawionymi
obok wywietrzaków lub na kominach - zastosować antenki z drutu FeZnØ8mm o wys. 1,0m,
Uziom sztuczny - przewiduje się jako szpilkowy. Wszystkie połączenia w ziemi należy spawać i
zabezpieczyć  przed  korozją.  Instalacja  uziemiająca  będzie  połączona  z  przewodami
odprowadzającymi poprzez zaciski kontrolne (płaskownik – drut) które będą montowane na ścianie
na  wysokości  0,5m.  Nowoprojektowaną  instalację  odgromową  należy  podłączyć  do  istniejącej
instalacji odgromowej na istniejącym dachu.
Po wykonaniu  instalacji  należy wykonać  pomiary.  Zmierzona rezystancja  uziemienia  nie może
przekraczać 10Ω.
5.1.5. PRZECIWPOŻAROWY WYŁ ĄCZNIK PRĄDU (PpożWP):

Budynek  wyposażony  jest  w  Przeciwpożarowy  Wyłącznik  Prądu.  Przeciwpożarowy
wyłącznik prądu wyłącza wszystkie odbiory zasilania podstawowego w budynkach.
5.1.6. OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA:

W zakresie  instalacji  elektroenergetycznych  i  niskoprądowych  następujące  parametry  i
cechy  projektowanych  instalacji  i  urządzeń  wpływają  na  bezpieczeństwo  przeciwpożarowe
budynku:
a)  wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w

budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V,
kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V

b)  wyłącznik główny rozdzielnicy RGnn jest jednocześnie PpożWP umożliwiającymi ręczne wyłą-
czenie  napięcia  zasilania  obiektu,  wyłącznik  ten  jest  trwale  oznaczony  widocznym  napisem:
„PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU” 
c)w miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych przewidzieć prze-
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pusty lub uszczelnienia pożarowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń
przeciwpożarowych.

d)  na  wypadek  zaniku  napięcia  będą  świeciły  się  oprawy  oświetlenia  awaryjnego  zasilane  z
własnych źródeł  zasilania,  pozwalających na świecenie przez min 1 godzinę  (przy hydrantach,
przeciwpożarowym wyłączniku prądu, przycisku oddymiania – 5lx)
e) klatka schodowa zostały wyposażone w system oddymiania
f) urządzenia które muszą pracować podczas pożaru (centrale oddymiania, centrala SSP) zostały
zasilone  sprzed  Przeciwpożarowego  Wyłącznika  Prądu  z  sekcji  pożarowej  przewodami  o
odporności E90 na systemach nośnych o odporności E90.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT:
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jako ści:

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6
„Wymagania ogólne”.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót:

Za  wbudowane materiały  oraz  badanie  ich  przydatności  odpowiada  Wykonawca.  Przed
przystąpieniem  do  robót  wykonawca  zobowiązany  jest  przedstawić  Inżynierowi  do  akceptacji
aktualne  świadectwa  badań  materiałów  podstawowych  wykonywanych  w  ramach  nadzoru
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów).  Ponadto Wykonawca zobowiązany jest  do
sprawdzenia daty produkcji,  daty przydatności do stosowania, stanu opakowań  oraz właściwego
przechowywania materiałów.

7.OBMIAR ROBÓT:
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót:

Ogólne wymagania  obmiaru  robót  podano w ST (kod 45000000-7)  pkt.  7  „Wymagania
ogólne”.
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostką obmiarową robót jest m. in.: m2, m, szt., pomiar, otw., itd.

8. ODBIÓR ROBÓT:
8.1. Ogólne zasady odbioru robót:

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania
ogólne”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI:
9.1. Ogólne zasady płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania
ogólne”.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE:
-  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot  
   i wymagania podstawowe.
-  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
   wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
-  PN-EN 1838:2005 - Zastosowania oświetlenia - Oświetlenie awaryjne.
-  PN-EN 60598-2-22:2004 „Oprawy oświetleniowe.

OPRACOWAŁ:          

mgr inż. Andrzej Klimkiewicz – ST – 455/88
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